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Y e [ g o o =274 USSR 35
Art. 40— Tempo utile per I'ultimazione el V0N .......cc.eieieieere et 36
Art. 41 Penali -disponibilita ( Vedi capitolato d ONEIT) .....ccccuererererisese s seee e et e e st ene e neeneens 37
412 Prowista del MALETAI .....cvovreireireceir ettt n s 40
41.3 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in CONratto .........cccvvveeeereereeriesese s s 41
41.4 NOrME i FITEITMENTO .....viviieeiceeie ettt e R et eer e e r e neen e ren s 41
F N O € g T W o=t oo TSRS 41
R o (= To U ST LI o 1= G I Yool = V.4 o 1 SR 41
42.2 Norme per gli aggregati per confezione di CalCESITUZZI ..........ciuerireeiiiere e 41
42.3 Norme per gli 800re0ati IEOGENT . .coveeereee ettt e b ettt ae et e e e e be bbb e ne e neeneas 42
2.4 SBDDIA. ... bbb A h A b A b ARt A ke e b bt e bt b ne s 12
R oo = RSP UU S TUROTPRTP 43
42.5 Additivi per imPasti CEMEBNTIZI .........cioiierieie ettt ettt e bbbt b et e e e e e eesbesbesbesaesbeeneeneeneans 43
2.6 GENEIBIITA ....vcveereeieiiteieer ettt sttt ettt b b e bt e b e b s e b et s e b e b e e £ b e ReeE SR e Re R b e Rt eE b e Rt eE b et e b eRe b b et e ebene e 43
427 CAICESIIUZZO ....cveeeeeeeeeete ettt et R e R R e Rt se R R e Rt ne R st e e Rt e R R e e r et e rene e 43

Art. 43 Additivi acceleranti 43
43.1 Additivi ritardanti 44

43.2 Additivi antigelo 44
43.3 Additivi fluidificanti e superfluidificanti 44
43.4 Additivi aeranti 44
43.5 Agenti espansivi 45
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ALLEGATO 4

Capitolato Speciale
ZIS X I \V = (oo (1o [ o {0 V7 WSV 45
F Y Y - | (USRS 45
Y Y o (R A= o 4o = | USRS 45
Y V= L (== o - S 46
44.3 Metodi di provadelle Malte CEMENLIZIE........ccvieeeerecerere e e e e e neenes 47
ATEAD — GBS0ttt ettt sttt b e bt b et s e e b e b e e R e e b e e R e e h e e e e R e AR e AR e AR e SR SR e e Re oA R e AR e R e Re AR e AR e e Re e R e e e e R e nR e Rt nRe e Rt eRe e e nnenren 47
F N e O o SO P ST 47
LT T o = T - PR TR 52
LYy = 1 100 TSP PP URUSOSP 53
LY e €7 = o (o F OSSPV RR 53
LYy g = oo SOV 53
LY T 11 - VSOV 53
54 . 6REUISIE (78CCETEAZIONE ... .ttt ettt sttt b e eb et e e e e e b e s bt sbeebeeaeeseeneebesbesbeebeeneeneeeeneas 53
BATMANUFBETT QAIBSITE......eeee ettt st bbbt e e e e be s bt sbesb e e aeeaeeseebesbesbesbeeneenseneeneas 54
B54.8MaNUFBELE 1N SPESSOIE.....ueiueeeeeueeiestesie st st eteeees e seestestesaessesseessese e tessesseaseeseeseeeentesseseenseaaeesee e enseseeseensesneeneeneenses 54
54.9Manufatti @ SPACCO € SFAIAD ....uveveieisici s ne et r e e re e e e e ennn 54
54.10Manufatti 18pIidei SLrAO0@ .......coveeiirieiiie bbbttt sttt ens 54
o (oY Lo R ToTot T 1 4 o 1P 54
Art . 55— Materiali Per PaAVIMENTAZIONE. .......ccerererestestereeeereeseseestestesreeseseesseseesaestessessesseeseeeensessessessessessennnenennsens 55
55.1Pavimenti SOPragl @vati MOAUIAIT ........cecueeeeeeeieriese sttt et s re e e e e e seesresreeneeneeneenes 55
LTS I ol ] o = TSRS 55
Art. 56- Prodotti per rivestimenti iINterni €0 ESEEINI........c.eiiiieree et sb e b b sae e e e 55
L L@ = 1 L= S Lo o= S U U S 55
LG Ivd s oo (o 1[N ¢ To o [P SURRS 56
56.2.1Piastrelle di ceramica 56
56.2.2L astre di pietra naturale 56

56.2.3Elementi di metallo o materia plastica 56
56,2,4L astre di cartongesso 56
56.2.5Lastre di fibrocemento ecologico 56
56.2.6L astre di calcestruzzo 57
56.2.7Prodotti vernicianti 57

Art. 57 — Sigillanti, 80eSIVi € GEOLESSIl ......ceieeriirieie ettt s b et se e bbb aesae e e neen 58
LS o LT SOV 58
Lo 27 X0 L=< TSRS 58

57.2.1Adesivi per piastrelle 58

57.2.2Metodi di prova 58
L= ) == ] TSRS 59

57.3.1Geotessli. Norme di riferimento 59

57.3.2Nontessuti. Norme di riferimento 60

Art. 58 — Impermeabilizzazioni € COPEITUrE PIANE..........eceeeereeresesesesesee e etesee s e esre s e sneeseesee e stestesresneeseenneneeneens 60
L R 0T = T - SRR 60
LAY L o o == RR 60
58.3Prodotti fOrNiti 1N CONTENITON ......euiitiieiiiierieer e b ettt b e e b e e b e e e nnas 61
58.4Membrane destinate a formare strati di schermo e/o barrieraal vapore..........ccooveieneicenienene e, 61

3.2.1. Catteristiche di accettazione 61
58.5Membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore

62
58.6Membrane destinate aformare strati di tenuta all'aria.........ccooeriiiiiiiriee e 62
58.7Membrane destinate aformare strati di tenuta all'aCquAL..........cooereiiiirieeieee e 62
58.8Membrane destinate aformare strati di ProtEZIONE..........eecveieririerieie e e e enes 63
58.9Membrane abase di elastomeri € di PIAStOMENi.......civieiieeeierere e 63
58.10Prodotti forniti sotto formadi liQUIdi O PASE.......ceieiuerierecerer e 64

58.10.1Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni 64
58.10.2M alte asfaltiche 64

58.10.3Asfalti colati 64

58.10.4M astice di rocce asfaltiche 64
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ALLEGATO 4

58.10.5M astice di asfalto sintetico 65
58.10.6Prodotti fluidi o in pasta a base di polimeri organici 65

58.11AItre NOrmME di FIFEITMENTO. ... .c.eeiiiiite ettt e bt e e et e b bt b e et e e e e et e sbesbesbeeneense e eneas 65
Art.61 - Prodotti per assorbimento GCUSHICO .....ccvevviiiireieeeeries e se e st st e e eee s e s et sresresseesee e esaeseesaessesneesennneneeneens 81
XD T 1T a4 o] o TSRS TPSRPSTN 81
61.2C1aSSIfICAZIONE UEI MBEEITEII .....veeeveieeeeteiie ettt s b bbb e bt st se b e st seebesbeneenens 82
B1.3CArateriStiCNE COSLIUITIVE .......evieetiiteeet ettt sttt sttt st b e e bt st e s e b e s beseebesbeneebesbeneenens 82
Art. 62 Materiali fonoassorbenti che assumono laformadefinitivain Opera........cccccoevvveeevecvcevesce e 83
Art. 63— Prodotti per iSOlamENtO @CUSICO .....cvervirieriisiesieseeeerees e se s stese st e e see et sresresseesee e eneestesaesresseeseenneneensens 83
LTI D < 1T 14 Lo o [OOSR 83
63.2CaratteriStiCNE COSIIULLIVE........ouiieiie ettt b e bt ae e e e e e be s beeaeeae e e e neeseesbesbesaesaeeneansaneans 83
63.3Materiali fonoisolanti che assumono laformadefinitivain Opera.........ccccooeiereiiieneneee e 84
ST A 1o (o0 oY1 = W= Ll ] [T (o TSRS 84
Art. 64— Osservanzadi leggi € NOrME TECNICNE.......ooui ittt s bbb e e e 86
Art . 64.0 - Programma esecutivo dei lavori imprevisti urgenti ed indifferibili...........coovoveveveiievvcnecececcecens 87
F N oS R B 1= 1107e] 2o oSO P ST 87
Lo TOI N1 V=0 o (= 17 RS 87
66.2 Sharramento dellazona di dEMOIIZIONE.........ooeiiiriiie et sbeseenens 87
66.3 Idoneita delle OpEre ProVVISIONAI .......cccveueriresese s et e et re e e eseeseestesresaenseeneenaennens 87
66.4 Ordine delle demolizioni. Programmadi demoliZIONE..........cccovviieieeierere s 88
66.5 Allontanamento e /0 deposito delle materie di FISUITA ... ..o 88
66.6 Proprieta degli OGOl MTTOVELI......c.ceviereeiierieese et s sttt sttt tesaesesteseesesbeseesestesaesestesansessesensens 88
66.7 Proprietadei materiali da demOliZIONE. .........coouciiirieiiesee et s st seenen 88
66.8 DeEMOIiZiONE PEF FOVESCIAMENTO .....viiterieeiiertete ettt et et et te st be st e ae e e e beseesbesbesaeese e e enseseesbesbesaesaeeneansansans 88
Art. 67 — Scavi € ShanCaMENti 1N GENEIAIE. ... .ot bt b et se et sbe b besaesae e e aneeneens 89
B7. LRICOGNIZIONE. ...ttt ettt ettt sttt se e be s besbeebeeaeea e e e e eesbeebeeheeReeae e e e mbeeEeeEeeheeReeReeaeenbeseeabesbesheebeeneennanean 89
YA AVAT: oL =g (= I o= o] o SO TPSR PSRN 89
67.3SplateameNnto € SDANCAMENTO ......cceieieeriereeeereeresese st st e e e e s tesresresseesee e esseseesaestesseeseeseenseseessessesaensenneensensens 89
67.4 Scavo a sezione obbligata: POZzi, SCAVI € CUNICOli.......eieeeeeeresi st e e e 89
67.5 Scavi in presenza d’acqua. ProSCIUGAMENTO .....cc.evviueiuereereeieseesieseeseesseseeseeseesessessessesseeseesssssessessessessesseensenses 90
TSR Laa! o L= (o o 1= o] Vo = RS 90
67.7 Deposito di materiali in ProSSiMIitadegli SCAVI ......cccevueeiereeiierieise ettt st seere st seesesresaesesteseesestesensens 90
67.8 Presenza di gas NEGIT SCAVI .....coiieiiiiiieiee ettt bttt e b e e bt bt s bt eae e e e eeseesbesbesbeshe s e ennennan 90
67.9Sistemazione di strade, aCCeSSi € FPriStinO PASSAGQI «...eeueeeererrrerrerterererieeseeseeseessestesressesaeessessessessesaesseseesassans 90
67.10SMAECCHIAMENTO AEII'AIEA .......oeeeeiee ittt bttt e b besaeeae e e e eeseesbesbesbesbe s e ensannans 91
67.11Allontanamento delle acque superficiali 0 di INfiltraZioNe...........ooeiiiiiiiie e 91
Art. 68. — Divieti per I’'Impresa dopo 1’eSeCUZIONE AEGIT SCAVI ...ccververueruiririeeiieriesie st 91
Art. 69 Modalita di esecuzione dei lavori relativi all’armamento ..........cccoooveiiiniienineer e 91
o1 R - Yo o (1= 11 47 10.01= 010 SO TTPSRPRSTN 91
Art. 70— Poligonazione linea aerea di contatto — Molaturadei BiNari - .........cccccevieiievenieniecsescr e 93
A 1 L=V (= ] 1 (= o TSSOSO 94
Art.72 — Paratie € iafTaMIMI ......oocoiiiecreer ettt e b et b e s bt st e se b e st e seebesbeneebesbeneenen 95
FZ N €= 0 = - USROS TTPSRPSTN 95
P A e - oo [N 101 1S SOOI 95
R 95
.. ... 96
R 96
72.3 Parati© COSIIUITE IN OPEI@ ... .ciuerueruerteeterieeereeste ettt sieeieese e tesbesbesbe s st eae e e anbeseeebesbeaaeaaeeneanseseeabesbesbesbesneansansans 96
..Le paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra loro e
collegati in sommita da un cordolo di calcestruzzo armato. 96
72.3.2.Diaframmi in calcestruzzo ar mato 96
Art. 80— Opere di impermeabiliZZAZIONE.........cccvivieieeirceeeses e e e se e te st e s r e e ene e e e e es 119
S0 I B = 10T g SR PRSRPSN 119
80.2. Categorie di impermeabiliZZZIONI ..........ccevueieririie ettt ne e nae e 119
SRS A = T2 4T o L= RSP SURSRN 119
80.4 Compiti del dir€ttOre AEI |AVOI .....ueccueiiiiie ittt ettt etteeeteeeeteeeeteeestaeesseeessseesseeessseanseeessseesseeessseeaneeases 120
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Capitolato Speciale
Art. 81— Esecuzione dell@ PaVimMENTAZIONI .........coeieiererieiereesie sttt st sbe e e et seesbesbesaesne e e e e es 120
D= T aTl4 o o PP RUUSTUS 120
IS (= I 0 g 4 To] o= TS UUURSRN 121
SIS R Lo T vA Lo 0 =X (= o | LIRS (- [ SRS 121
S LY = = T OSSOSO PRSTRRSN 122
81.5Compiti Al AIrEttOre e [QVONI.......ccueiiecee ettt st e r e e e e naenteseesneeneeneeneennens 122
F RSy @ o 1= (- = o - 123
S O 1 =0 o - (= SRS 123
81.1.1Preparazione del sottofondo 123
81.1.2Costipamento del terrenoin sito 123
81.1.3Modificazione della umidita in sito 124
82.2 FONUAZIONI ...ttt ettt b e bt bt et et e se e e b e e bt sheeh e e aeem b e sE e besbeebeeheeaeanbeseenbesbesbeeheeneanseneans 124
81.1.2Fondazione in pietrame e ciottolati 124
81.1.3Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia 124
SRV =SS oo T |- WSSO S T PRSTRRSN 124
81.1.4Cilindratura delle massicciate 125
82.4 Massicciatain misto granulometrico a stabilizzazione MECCANICA.........cuevererererereereeeree e se e eee e 127
82.5 Norme per la costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con CEMENLO........ecveeeceverieve e 127
82.6 Norme per lacostruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con legante bituminoso...........cc.cceeeeeeeene 129
82.6.1Rete a maglie saldate in acciaio per armature di fondazioni o pavimentazioni in conglomerato cementizio130
Art . 83— Studi preliminari e modalita delle prove di 1aboratorio € iNSit0.......ccoveeieveeesericese e 131
Art. 84 — Fondazioni stradali in conglomerato CEMENLIZIO.........c.oiirirerieieieie et 131
F T LR T (U o T OSSR 133
85.1 Trattamento superficiale con bitume & CalAO .........ooeiiiiiiee e 133
85.2 Trattamenti superficiali a Semipenetrazione CON CALraME. .........coereieririieiie et e e seens 134
85.6 Trattamento a semipenetrazione con due mani di bitume acaldo .........cccevereiiiiiinieie e 134
85. 7 Trattamento a penetrazione con bitume a Caldo...........ccveeviriii s 134
85.8 Manti eseguiti mediante conglomerati bituminOSi SEMIAPENT .......cccveeeeererere e 135
(@070 0] .11 - (o S 136
(@010 0] 111 - (o 136
85.9 Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bituminosi ChiUSI .........cocvevieririeie e 138
Art. 86 — Pavimentazione in cONglOMErato CEMENLIZIO.......c.oruiriiririeriere ettt e b e sb e eae e 140
Art. 87 — Pozzetti per laraccolta delle acque stradali. Caditoie...........cooererieiiiiiie e 140
87.1 Pozzetti per laraccoltadelle aCque SIradali ..........ooeieiirieiee e 140
T O o [ 0T 1 =T = TSP SURSRN 140
88.1 GENMEIAITA ....eveeeeiiieseeteste sttt sttt e s te sttt e e e tesbeseesesbese et e e beseese et e se e s e e b e neeReeRe e eReeReneeReeRe e eRenEe st eReeEeneenenteneerens 141
oS I O ot o 74 o L= TSP 141
88.3Conformita delle barriere € dei diSPOSITIVI .....cveveriieiieiecce e ene e neeneens 141
88.4Classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta SPECIali .......c.veeeeererierereree e 142
88.5 Barriere di SICUr€ZZain @CCIAIO ZINCALO .......couereeuerierieierieseeteste sttt sttt st b st s be st e b sbe e ebesbe e enesbeneenens 142
YN Sie T Vg o T o [T o TR g ! 144
89.1 PresCriZiONi NMOMMBLIVE . .....c.ciirietertereetestere et sttt sttt st sttt st e bt st e b e s be st e bt s be s e ebesbeseebesbeseebesbeseebesbeneenenbeneenens 144
89.2.1Posa in opera delle tubazioni 144
89.2.2Ancor aggi delletubazioni a vista 144
89.2.3Pulizia e disinfezione dellareteidrica e dei serbatoi 144
89.3Rete di scarico delle aCqUE di FITIULO ....c.eiueiieeee e et 145
89.3.1 Generalita. Classificazioni 145
89.3.2) Criteri di esecuzione 145
89.3.3 Diramazioni di scarico 146
89.3.4Rete di scarico delle acque piovane. Canali di gronda e pluviali.........cceeeverenieiicecice e 146
89.4.1Generalita 146
89.4.2 Compiti del direttoredei lavori 146
8O.5PTOVE € VENITICHE. ...ttt b bbbt b e e b b e r et neere s 147

89.5.1Generalita 147
89.5.2Prova di tenuta idraulica dellereti di distribuzione 147
89.5.3Prova di portatarete acqua fredda 147
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Capitolato Speciale
89.5.4Provaidraulica a caldo 147
F N e O V0o T = L= o OSSPSR 147
90.1Materiali e prescrizione di qualita del Materiali ElEHNICH ....cvvireiiirieiceree e 148
90.1.10neri specifici per I’appaltatore 148
90.1.2M odalita di esecuzione degli impianti 148
90.2Conduttori degli imPIanti ElELIICI........ccvieeieererere e e e e e et s re s reere e e eneennens 148
90.2Tubazioni, cavidotti, SCAOIE € POZZELLI........cceerererire e et re e ene e eneennens 149
90.3Isolamento € sezioni MINIME Al CONAUITON .........ciirieirireiresee et s sbeseene s 149
90.4Parti dell’ impPIianto i tEITA......cueceierteresecee e s e e e e e s teseesreese e e eseenaenteseesneeneeneeneeneens 149
90.4.1Raccomandazioni 150
90.4.2Prescrizioni particolari per locali da bagno. Divisionein zone e appar ecchi ammessi 150

90.4.5Protezioni controi contatti diretti in ambienti pericolosi 151
90.4.6Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione 151
90.4.7Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 151
90.4.8Protezione delle condutture elettriche 151
90.4.9Protezionedal fuoco 152
90.4.11Problemi connessi allo sviluppo di gastossici e corrosivi 152

LSO RSTAY o] 7= 1= ex g T =X o0 10100] 1= o | SRS 152
90.5.1Normerelative agli interruttori automatici a bassa tensione 152
90.5.2Interruttori differenziali (“salvavita™) 152
90.5.3Fusibili e portafusibili 153
90.5.4Quadri elettrici di distribuzione principale 153

90.6VErifiChe el IMPIANTO......co.iieeee ettt b e bt e st e st e besbesbesae e e aneeneens 154
90.6.1Generadita 154
90.6.2 Esameavista 154
90.7 Prove di VErifiCa @ CONIIOIT ........oouiiuiieie ettt bbbttt b b sae e e e e e 158
90.7.1Prova della continuita dei conduttori di protezione 159
90.7.2Prova di funzionamento alla tensione nominale 159
90.7.3Prova d’intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva 159
90.7.4Prova d’intervento degli interruttori differenziali 159
90.7.5Misura della resistenza d’isolamento dell’impianto 159
90.7.6Misura della resistenza del dispersore 160
90.7.7Misura dell’impedenza totale dell’anello di guasto 160
90.7.8Misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro 160

90.7.9Misura della caduta di tensionel60
90.7.10Calcoli di controllo 160

Art.91 — Impianti di illuminazione. Verifiche illuminoteCniChe............coooiiiiiiiii e 161
LS g T R = SRS 161
91.2Impianti di iH1UMINGZIONE INLEINAL.......ceiueeeeeeeerese e et e e see s sre e s e e seestestesreese e e e eesaenteseesneeneeneeneeneens 161

La misura dell’illuminamento medio e dell’uniformitaha lo scopo di accertare che i livelli e I'uniformita di
illuminamento siano conformi alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto. 161
91.1.2Misuradi luminanzanel campo visivo 162

91.1.3Abbagliamento 162
91.1.4Misuradel contrasto 162
91.2Impianti di i1UMINGZIONE ESLEIMA .........eiue ettt s e et bbb et et e st e besbesbesae e e enseneans 162

91.2.1Misura dell’abbagliamento 163
91.2.3Misuradel colore dellaluce 163

Art.92 — Impianti di antieffrazione € aNtINTTUSIONE. ........cocceiiiiirie et e 163
L2 N o g X o TR 1= 001 1SS 163
92.2 Prove SUE @pPar@CCRIGLUNE........ccvieieiieceecteeee e ste e steste st e e et e st e te s e sresse s e esaeseesteseesreeseeseeneenaenseseesneeneeneeneeneens 163
92.3Caratteristiche tecniche degli imMPIaNti ..........ccceviviiiiiiecce e e e e e 164
LS Y ) ok oSSR 164
92.51StruzZioni PEr [aMABNULENZIONE........ccueiieieeceeeeeesestese st st e e e see s e s e sreese s e e eessessesaesresseeseessensesseseesresseeneeneensens 164

F N A o Y SRS 166
93.1 SCaVi di SDANCAMENLO ......veeviciiciie e stee s ettt et e et e st e steeste et e e atesatesbaesteesteesseasseensesaeesaeeaseeseenteensesssesseesseessnns 166
SIS o= Ve (I {0010 F=va o g X o MY o U 10(e="= 1RO OO UPRPPPP 166
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O3.3SCAVI SUDBCTUEN .....cuveveteiteeueeeeieste st sttt ete et e e seesbesbesaesae e e eaeeseeebesbesaeeheeaeenseseebesbeebeebeeaeamseneenbesbesheebesneansaneans 167
93.4Scavi di gallerie, CUNICOlT € POZZI .......c.eiueieeeeierie ettt st bbbt et ese e besbesbesae e e enseneens 167
93.50N€rT aQQIUNtT PEF Gl SCAVI...cueeuteeiite ittt sttt h et e e e e be s be s bt s b e et et e seenbesbesbeeaeeneanseneans 168
LN Y RS U= a0 g T (=t | S = LY SRS 168
93.7Disfacimenti eripristini di massicciate e pavimentazioni Stradali...........cceeeverierieiisiesceereres e 168
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DESCRIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO
ULTERIORI CLAUSOLE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO
TRA STAZIONE APPALTALTE ED APPALTATORE

Art. 1 — Oggetto dell'appalto

L’appalto ha per oggetto anche I’esecuzione dei lavori a contratto aperto, ex art. 24 ter L. 109/94 e sm.i. e art. 154 DPR
554/99, di manutenzione ordinaria nonché straordinaria, e prestazioni e le forniture necessarie per il pronto intervento o
conseguenti a  necessita avanzate dall’Ente e disposti in conseguenza di eventi che possono compromettere,
nell’immediato, la regolarita o la sicurezza dell’esercizio o conseguenti ad incidenti od anomalie. Tali lavori potranno
riguardare il binario ed i dispositivi di armamento della linea tranviaria, fra il Capolinea Gazzi e Museo, nonché del
Deposito rimessa ed officina, gli impianti elettrici, le cabine Mt, luce e EM., la linea di contatto e dei relativi
dispositivi di sezionamento e messa a terra, le sottostazioni elettriche di  conversione e dei relativi dispositivi di
protezione sezionamento e messa a terra nonché, degli impianti di telecomando, di controllo e manovra degli impianti di
energia e trazione elettrica, nonché la manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di pertinenza.
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Art. 2 — Importo dei lavori
2.1. Importo dei lavori

L'importo complessivo a base d’asta del corrispettivo per [I’effettuazione dei predetti lavori , ammonta
presuntivamente a euro 1.236.154,90 , cosi distinti:

Descrizione Totale Parziale Totale
(Euro) (Euro)
a) Per Lavori in manutenzione a binario ed ad dispositivi di
armamento € 505.976,45
_b) Per I_av0r| in manutenzione agli impianti elettrici, di € 461.534,50
illuminazione, di trazione elettrica
Sommano 967.510,95
Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’astra 32.663,33

Tab. 2.1 - Importo per le categorie di lavoro a misura €/o in economia.

VEDI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALL.6

2.2. Variazione degli importi- Ordinativo di esecuzione

Le cifre del computo metrico estimativo, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura
ed a corpo, soggetti al medesimo ribasso d’asta, potranno variare tanto in pit quanto in meno ( e cio sia in via assoluta
guanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che I’Ente riterra necessario od
opportuno apportare) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale d’Appalto
adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, dell’art. 25 della legge e dell’art. 134 del Regolamento n. 554/99.

L’importo della parte di lavori compensati “a corpo resta” risulta fisso ed invariabile ed & soggetto a ribasso d’asta.
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Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto I’aspetto
quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo
stesso, in qualitadi contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto,
nell’assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente capitolato.

Per i lavori, ritenuti dalla Direzione Lavori o dalla Direzione di Esercizio urgenti ed indifferibili per garantire la
sicurezza e la regolarita del servizio, oggetto del presente Contratto, saranno emessi dall’ Appaltatore entro giorni 5
(cinque), dall’ Ordinativo emesso dalla stessa Direzione Lavori, elaborati di progetto da cui si evinca, tra I’altro,
I’importo presunto, eventuale proposta di stipulazione di nuovi prezzi, le relative specifiche tecniche, il termine per
I’ultimazione degli stessi, le eventuali integrazioni al Piano Sostitutivo della Sicurezza .

Qualora necessario ai fini della legge , per interventi che comportino rinnovi, ristrutturazioni o modifiche agli
impianti, alle opere d’arte ed ai fabbricati dovra essere redatto specifico progetto esecutivo delle opere, nel termine che
sara pattuito tra la Direzione Lavori e I’ Impresa. La progettazione esecutiva verra compensata a parte con applicazione
della Tariffa Professionaleed in applicazione delle leggi vigenti.

Ad avvenuta approvazione degli atti predetti, I’inizio dei lavori verra disposto con formale consegna da parte della
Direzione Lavori. Laddovei lavori non fossero compensabili a misura, gli stessi verranno compensati in economia
applicando i prezzi di mano d’opera, materiali, noli, trasporti ecc. di cui al’Elenco Prezzi costituente elaborato di
progetto.

Ai sensi dell’art. 154 del DPR 554/99, in caso che I'importo dei lavori da eseguire ecceda I’importo contrattuale, il
Direttore Lavori né dara comunicazione al Responsabile del Procedimento che, nelle more dell’ acquisizione
dell’ulteriore impegno finanziario, potra autorizzare I’ulteriore spesa fino all’originario importo a base d’asta e
comungue non superiore a Euro 200.000.

Art. 3 — Designazione sommaria dei lavori

3.1. Designazione dei lavori
I lavori che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso :
3.1.1. Molatura di tratti di rotaia deii binari con mezzi meccanici;....................
3.1.2. Sostituzione dei connettori ossidati delle rotaie, compreso il preventivo smontaggio dei tratti di binario
interessato ai lavori;
3.1.3. Sostituzione di trattidi binario, inclusa la piegatura delle rotaie per i tratti in curva ed esclusa la fornitura
dellerotaie;
3.1.4. Sostituzione delle lampade a joduri ndell’impianto di illuminazione del piazzale di deposito;
3.1.5. Sostituzione delle muffole ai pozzetti dei feeder di alimentazionelinea T.E.;
3.1.6. Rispristini di poligonazione del filo di contatto a seguito di incidente o danneggiamento;
3.1.7. Interventi di ripristino di campate di linea T.E. a seguito di incidenti o danneggiamenti;
3.1.8. Ripristino della posizione di mensole dei pali di sospensione T.E. a causa di intemperie o incidenti;

3.2. Forma e principali dimensioni delle opere

Per I’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, o comunque ordinati, la forma e le principali dimensioni delle
opere risultano dagli elaborati di progetto redatti e, per i rinnovi, ristrutturazioni, modifiche, dai disegni di progetto
esecutivo, redatti dall’ Appaltatore sulla base dell” Ordinativo emesso. In tali casi & fatto salvo quanto potra essere meglio
precisato all’atto esecutivo da parte della Direzione dei lavori.

3.3.— Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall’appalto le opere e/o forniture non espressamente elencate, che la stazione appaltante si riserva di
affidare ad altre ditte, senza che |'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari
compensi.
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ART. 4 - Dichiarazione preliminare e condizioni di appalto

4.1. - Dichiarazione preliminare
L’offerta da presentare per I’affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra essere accompagnata da
apposita dichiarazione con la quale I’impresa concorrente, a norma dell’art. 71 del Regolamento, attesti:

a) Di avere preso conoscenza dei lavori da eseguirsi, attraverso I’esame degli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico;

b) Di avere visitato la locdlita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni local, ivi
comnprese quelle di viabilita e di accesso, nonché gli impianiti che lariguardano;

¢) Di avere considerato la distanza dalle cave di prestito, aperte o da aprirsi, ele condizioni di operabilita delle
stesseper la durata ed entita dei lavori;

d) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte
dagli Organi competenti;

€) Di avere accertato I’esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione
anche ai tempi previsti per ladurata dei lavori;

f) Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali ,
guanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi;
di influire altresi sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori
stessi realizzabili , gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;

g) Di avere effettuato una verifica della manodopera necessaria per I’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

h) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento
climatico sfavorevole;

i) Di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere
eseguiti i lavori;

j) Di avere preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

k) Di avere preso conoscenza del “ Protocollo di legalita “ stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione
Sicilianain data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservare gli obblighi in contenuti.

In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e I’ Appaltatore non
abbiano dato atto, con verbale da entramboi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono I’immediata
esecuzione dei lavori.

4.2. Condizioni di appalto

L’ Impresa non potra eccepire durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile ( e non escluse da altre norme del presente Capitolato)o che si riferiscono a condizioni
soggette arevisione dei lavori.

Art. 5- Variazione delle opere progettate — Caso di risoluzione del contratto
5.1. Generalita

L’ Ente si riserva la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra piu opportune ,
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I’Impresa possa trarne motivi per avanzare
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pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o da presente
Contratto Speciale*

Di contro I’ Impresa non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa a progetto, anche se di
dettaglio. Delle variazioni apportate senzail prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere disposta la
eliminazione a cura e spese dello stessa, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Ente.

Si richiamano sull’argomento , I’art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto , I’art. 134 del Regolamento, le
determinazioni dell’ Autoritd 16.07.2002, n. 205.

5.2. Varianti in corso d’opera

Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie:

a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

a) Per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per I’intervenuta
possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti a momento della progettazione che
potrebbero determinare senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o di sue
parti ( purché non si alteri I’impostazione progettuale);

a) Per lapresenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali s interviene verificatisi in corso
d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o0 non prevedibili nella fase progettuale;

a) Nei casi previsti dall’art. 1664 , 2° comma, del Codice Civile;

a) Per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possono pregiudicare la realizzazione
dell’opera o la sua utilizzazione.

Art. 6 — Eccezioni dell” Impresa

Nel caso che I’Impresa ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione del lavori siano piu gravosi di quelli
previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un
particolare compenso, essa dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’Ordine di servizio con il
qualetali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Ente a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale
motivo non saranno accolte richieste postume e che eventuali relative riserve s intenderanno prive di qualsiasi
efficacia

Si richiamano gli artt. 137 e 156 del Regolamento.

Art. 7 - Osservanza delle leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato d’Oneri del servizio, del presente
Capitolato e dal contratto, I’esecuzione dell’appalto & soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti
disposizioni:

a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, dl. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui ala
seguente lett. c) 2

b) Legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 (come recepita dalla Regione Siciliana);

¢) Regolamento di attuazione della Legge quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

d) Capitolato Generale d” Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 10 aprile 2000 , n. 145

Dovranno altresi osservarsi o porsi ariferimento:

! Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all’intervenuta approvazione,
salvo il caso di cui all’art. 25, comma 3, primo periodo della Legge.
2 Gli articoli della Legge n. 2248/1865 abrogati dal D- Lgvo n. 163/2006 (in quanto incorporati nello stesso) devono
considerarsi in vigore ove richiamati dalla L.R. n. 7/2002.
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€) Lelegai, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;
f) Le Legai, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono i lavori oggetto dell’appalto;
g) Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEl, le tabelle CEl — UNEL, i testi citati nel
presente Capitolato e le determinazioni dell’ Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Art. 8 — Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto oltreil Capitolato Generale ed il presente Capitolato Speciale, anchei
documenti particolarmente indicati all’art. 1 del Capitolato d’Oneri.

Art. 9 — Cauzione e coperture assicur ative

L’ entita della cauzione provvisoria e definitiva, nonché dell” assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita
civile saranno costituite rispettivamente ai sensi dell’art. 19 e 20 del Capitolato d’Oneri.

In caso di riunione di concorrenti , ai sensi dell’art. 13 della Legge quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell’impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di
tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui al comma 2 dell’articolo citato, e con responsabilita “pro
guota “ nel caso di cui comma 3.

Art. 10 - Stipulazione ed approvazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto avra luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Qualorail termine di cui sopra non vengono rispettati, I’Impresa potra svincolarsi da ogni impegno mediante atto
notificato all’ Ente *

Art. 11 - Consegna dei lavori

11.1 - Consegna Generale

La consegna dei lavori all” Impresa avverra all’accettazione dell’offerta conseguente all’Ordinativo emesso dalla
Direzione Lavori.

La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 129,130 e 131 del DPR 554/99, qualora nericorra
I’applicabilita per i lavori in oggetto.

Qualora I’ Impresa non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data, trascorsa la

quale, inutilmente, I’ Ente avra facolta di risolvere il contratto o di incamerare la cauzione.

Il verbale di consegna sara redatto in doppio esemplare e conterra gli elementi previsti dall’art. 139 del
Regolamento DPR 554/99. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si porcederaa
normadel succesivo art. 131.

11.2. —Inizio dei lavori — Penale per il ritardo
L’Impresa dara inizio ai lavori immediatamente ed in ogni modo non oltre il numero di giorni congiuntamente

stabilito per ogni Ordinativo tra I’Ente e I’Impresa. In ogni modo I’inizio dei lavori non deve avvenire dopo i successivi
15 giorni dalla consegna. In caso di ritardo verra applicata una penale giornalieradi 500 euro a giorno .

! In caso di recesso I’Impresa non avra diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori d’urgenza, il diritto al rimborso sara esteso alle spese sostenute
per I’esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.
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Oveil ritardo dovesse eccederei 40 giorni dalla data di consegna si faraluogo allarisoluzione del contratto ed
all’incameramento della cauzione.
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Art. 12— Sospensione eripresa dei lavori — Sospensione parziale - Proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed atre simili circostanze speciali (1) impedissero
temporaneamente I’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell’art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto e
dell’art. 133 del Regolamento, ne disporra la sospensione,ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che
I’hanno determinata.

Ove |la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I’esecuzione dei lavori ( 0 comungue oltre sei mesi complessivi ), I’lmpresa potra richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; in caso di opposizione dell’Ente, avra diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del presente
Capitolato. Si richiama I’art. 25 del Capitolato Generale d’Appalto.

L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito,
potra richiederne la proroga a norma dell’art. 26 del Capitolato Generale d’Appalto. La richiesta dovra essere avanzata
con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopraed avrarisposta nel tempo di 10 giorni dalla data del ricevimento.

Art. 13- Impianto del cantiere— Programma ed ordine dei lavori —

13.1 Impianto del cantiere

L’Appaltatore dovra provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di cinque giorni dala data di
consegna.

13. 2 Programma dei lavori

L’Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma concordato con I’Ente. L’Impresa sara
obbligata a redigerlo ed a presentarle programma dei lavori, entro il termine di giorni...3 (tre)...... dalla data di
consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori stessi.

La Direzione potra formulare le proprie osservazioni, ricevute le quali I’Impresa, nell’ulteriore termine di 3 (tre)
giorni, dovra consegnare il porogramma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante I’inizio, lo sviluppo
e I’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere ( fasi ). L’accettazione del programma da parte della
Direzione non riduce la facolta che la stessa si riserva anorma del seguente punto 13. 3.

13. 3 Ordine dei lavori

In linea generale I’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale pattuito purche, a giudizio della Direzione, cio non riesca pregiudizievole ala buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell’Ente appaltante.

Questo si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro,
0 I’esecuzioneentro un congruo termine perentorio, senza che I’'lmpresa mpossa rifiutarsi o richiedere particolari
compensi. In questo caso la disposizione dell’Ente costituira variante al programma dei lavori.

(1) Trale circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a) b) , b- bis) , ¢) dellaL.Q.
(4) 1l premio & determinato sulla base della misura stabilita per la penale.

Art. 14— Anticipazioni

P.m.

Art. 15— Pagamenti in acconto — Saldo

15. 1 Lavori in generale

In conformita a quanto disposto dall’art. 29 del Capitolato Generale e dell’art.114 del Regolamento Impresa saranno
corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta I’'ammontare dei lavori raggiungera I’importo di

€...30.000,00 ( Euro...Trentamila/00) a netto ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 7 del
Capitolato Generale (1).
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L’importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 60 giorni, potra
essere derogato.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia I’ammontare netto, sara emesso contestualmente
all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
La rata di saldo sara pagata, previa garanzia fideiussoria ( 2 ) e previa I’Attestazione da parte dell’Impresa regolare
adempimento degli obblighi contribuitivi ed assicurativi ( anche da parte del subappaltatori), non oltre il novantesimo
giornoi ( 3 ) dall’emissione di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituira comunque presunzione di
accettazione all’opewra ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (4 ).
Si richiamano gli art. 26 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109, I’art. 30 del Capitolato Generale dell’Appalto e gli art.
102 e 116 del Regolamento. Si richiama altresi la Determinazione dell’ Autorita di Vigilanza sui LL. PP. 216 Luglio
2000
15. 2 Lavori amisura
La misurazione dei lavori sara effetuata con le modalita previste dall’art. 160 del Regolamento. La relativa
conbilizzazione sara articolata secondo le alternative che seguono.

(1) Nel caso di ritardo della emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesarelativi agli acconti, rispetto
ai termini sopra stabiliti, I’Appaltatore avra diritto al pagamento di interessi come previsti dal 1° comma
dell’art. 26 Legge 11 febbraio 1994, n.109( con succ. modif. ed integraz.) e dell’art. 30 del Capitolato Generale
d’Appalto
Trascorsi itermini di cui sopra, nel caso in cui ’'ammontare delle rate di acconto per le quali non si sia stato
emesso tempestivamente il certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale,
I’Appaltatore avra facolta di agire ai sensi dell’art. 1450 C.C.ovvero, previa costituzione in mora
dell’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale
per ladichiarazione di risoluzione del contratto.

(2) Lafideiussione agaranzia del pagamento dellarata di saldo sara costituita ale condizioni previste dal comma 1
dell’art. 102 del Regolamento. Il tasso di interessi sara applicato per mil periodo intercorrente tra il collaudo
provvisorio ed il collaudo definitivo.

(3) Nel caso che I’ Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni
decorre dalladata di presentazione di tale garanzia.

(4) 11 2° comma dell’art. 1666 C.C. ¢ il seguente “ Il pagamento fa presumere I’accettazione della parte di opera
pagata; non produce questo effetto il pagamento disemplisci acconti”.

(5) Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art. 9 del D. Leg.vo 22.1.2004
recepito, unitamente agli artt. 1 : 6 dello stesso decreto, e dell’art. 81 della L.R. 28.12.2004, n.17

15.2 Massimo ribasso

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato sulla base dei prezzi unitari del progetto; agli importi
dei S.A.L. verra detratto I’'importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con laformula: SAL x (1-1S) x R dove: IS =
Importo oneri sicurezzal Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto (1) In definitiva:

SAL netto =SAL lordo - SAL lordox (1-1S) xR

D IS = SCS/C ; SCS = Spese complessive di sicurezza; C = Costo dei lavori ( a lordo delle spese ed oneri di
sicurezza) ; R = Ribasso offerto su ( C — SCS), in %.
15. 3 Lavori in economia
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Impresa per ordine della
Direzione dei Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzo
di contratto.
Si richiamal,art. 162 del Regolamento n. 554/ 99.

15.4 Materidi in cantiere
A discrezione dell’Ente appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori,
potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori
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in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sara fattaa misura, coni relativi prezzi di Elenco per i materiali a
pié d’opera.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere
completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.

Art. 16 — Danni

16. 1 Generalita

Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’ Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose.

Sara altresi a totale carico dell’Impresa I’onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai lughi, a cose od a
terzi determinati da tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativaa sens del Titolo V11 del Regolamento.

16. 1 Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i
quali I’Impresa non abbia trascurato le normali ed ordinate precauzioni

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art
20 del Capitolato Generale d’Appalto. | danni dovranno essere denunciati dall’ Appaltatore immediatamente, appena
verificatosi I’avvenimento, ed in nessun caso sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell’art. 139 del
Regolamento.

Il compenso spettante all’Impresa per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente all’importo dei
lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo nel caso che i danni di forza maggiore
dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra I’ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Impresa o delle
persone delle quali fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresi a carico dell’ Appaltatore i danni da tutte quelle
opere non ancora misurate, néé regolarmente inserite un contabilita, le perdite di materiali non ancora in opera, di
utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d’opera (1).

Art. 17 Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute;
ove I’lmpresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio
scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I’'Impresa non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o emissione
dei certificati di pagamento.

Si richiamano all’art. 28 del Capitolato Generale d’Appalto e gli art. 160e185 del Regolamento.

Art. 18 Ultimazione dei lavori — Conto finale — Accertamento regolar e esecuzione

18.1 Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta I’ultimazione dei lavori I’Impresa informera per iscritto la Direzione che, previo congruo avviso,
procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente
eseguite, I’apposito certificato.

Qualora dall’accertamentorisultasse la necessita di rifare o di modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta
I’Impresa dovra effetuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli varra prescritto e che verra considerato,
agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L’Impresa non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad acuna indennita ove i lavori, per qualsiasi causa
imputabile all’Ente, non fossero ultimati nel termine contrattuale ( per qualunque maggior tempo impiegato).

Si richiama I’art. 21 del Capitolato Generale d’ Appalto.

Contofinale
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La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell’art.173 del Regolamento, nel termine di 30 giorni dalla data di
ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all’Ente appaltante per i provvedimenti di competenza. Si
richiama all’art. 174 del citato Regolamento.

Collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Ente, le operazioni di collaudo che avranno inizio
nel termine di mesi uno dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (3) due
dall’inizio con I’emissione del certificato di regolare esecuzione e I’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il
caso previsto dall’art. 192, comma 3 del regolamento.

L’Impresa dovra, a propri cura e spese, mettere a disposizione operai e mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di
collaudoe per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti .Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i
difetti di cui all’art. 197 del Regolamento, I’Impresa sara altresi tenuta ad eseguire tutti i lavori che il D.L. riterra
necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora I’Impresa non ottemperasse a tali obblighi, il D.L. potra disporre che
sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per I’eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo
credito.

Il Certificato di regolare esecuzione redatto secondo le modalita di cui all’art. 199 del regolamento, ha carattere
provvisorio e assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di
emissione ritardata, trascorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine il CRE s intendera tacitamente
approvato ancorpiu I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

Difformita e vizi d’opera

L’impresa risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorche riconoscibili, purche denunciati dall’Ente

Prima che il CRE assuma carattere definitivo (4). Per tutti gli effetti di legge, in particolare, per quanto attiene al termine
di cui all’art. 1669 C.C. con I’emissione del CREe dalla data della sua approvazione, avra luogo la stessa presa in
consegna delle opere da parte dell’Ente (5). Si richiama all’art. 37 del Capitolato Generale d’Appalto e gli artt.
193,203,204,e 207 del Regolamento.ll mancato rispetto dei termini di cui a presente unto nonché del termine previsto
dal richiamato art. 204, ove non ascrivibile all’Impresa.

(1) . Inogni caso la collaudazione dei lavori dovra essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione
degli stessi.

(2) All’art. 1667 del C.C. e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente
dallaliquidazione del saldo.

(3) Detta consegna potra essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua vaenzagiuridica.

Art. 19 Manutenzione delle operefino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la
manutenzione delle tesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Impresa, salvo I’anticipata
consegna delle stessse opere all’Ente.

Per tutto il periodo intercorrente fra I’esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilita sancite dall’art.
1669 del C.C. I'lmpresa € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere
eseguita nel modo pitl tempestivo, anche in presenzadi traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e
segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pene d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’lmpresa di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvoa provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
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Art. 20 Discordanze negli atti di contratto — Prestazioni alter native

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’Impresa fara
oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Ente appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso s riscontrassero disposizioni discordanti frai divers atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, I’Imresa rispettera, nell’ordine, quelle indicate negli atti seguenti: Contratto
Elenco Prezzi, Capitolato Speciale d’Appalto, Capitolato d’Oneri, Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e sovo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L’Impresa dovra comunque rispetare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolo avendo gli stessi, posta
esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle divere o minori prescrizioni riportate negli atti contrattuali.

Art. 21 Proprieta degli oggetti trovati

P.M.

Art. 22 Durata giornaliera dei lavori — Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all’Impresa I’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il
rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di
notte e nei giorni festivi (3).

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettwera all’ Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle
tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Si richiama I’art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.

(1) Nel caso di uso od esercizio anticipato dell’opera, I’utilizzazione della stessa non dovra pregiudicare i risultati
del collaudo ne aggravare I’onere della manutenzione a carico dell’Impresa che rispondera unicamente dei
deterioramenti risultanti dall’uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti
derivanti daimperiziao negligenza degli agenti dell’Ente.

(2) Salvo I’osservanza delle norme relativa alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessita
chei lavori siano continuati senza interruzione ed eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del
Responsabile del procedimento potra darne Ordine scritto all’Appaltatore, che dovra uniformarvisi, salvo il
diritto al ristoro del maggiore onere.

Art. 23 Disciplina nei cantieri — Direzione tecnica

L’Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione dell’incarico avverra mediante delega conferita da tute le
imprese operanti nel canriere e sara esercitata con riferimento ale specifiche attribuzioni delegate. La delega ala
direzione avra carattere formale.

La Direzione Lavori avrail diritto di eseguire il cambiamento del direttore di cantiere e in generale del personale
dell’Impresa per indisciplina, incapacita o grava negligenza, ferma restando la responsabilita di quest’ultimo per i
dannie le inadempienze causati datali mancanze.

Si richiama all’art. 6 del Capitolato Generale.

Art. 24 Trattamento e tutela dei lavoratori
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24.1 Trattamento dei lavoratori

L’Impresa & obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo laloro scadenza e fino allaloro sostituzione.
L’Impresa si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al
trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed aprovvedere all’accantonamento degli importi
relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano I’'Impresa fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente ale
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e
dimensioni dell’impresa di cui ¢ titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

24.2 Tuteladei lavoratori

L’Impresa dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione,
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei lavori e comunque
non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della prppria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed infortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull’importo netto progressivo dei lavoriuna ritenuta dello 0,5%, salvo le
maggiori responsabilita dell’Impresa (1).

Si rihiama all’art. 7 del Capitolato Generale.

24.3 Rappresentanze sindacali

Ai fini dell’applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge del 20 maggio 1970, n.300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri € determinata dal complessivo
numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

24.4 Verifiche Ai sensi e per gli effetti della let. B), comma 8 dell’art 3 del D. Leg. Vo del 14 agosto 1996, n. 494 (
come integrato dal D. Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528), I’'Ente chiedera alle imprese esecutrici (2) una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denuncie dei lavoratori
effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonché alla dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 25 Estensione della responsabilita — violazione degli obblighi — oneri

25.0 Generdlita

L’Impresa sara responsabile nei confronti dell’Ente del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte
del subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I’Impresa da detta responsabilita, fatta salva, in questa ipotesi
I’applicazione delle sanzioni per I’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti
dell’ Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Ente o denunciata al
competente Ispettorato del Lavoro, I’Ente operera delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa
diffida all’ Appaltatore a corrispondere, entro il termine di 5 giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con
i lavoratori, senza che cid possa dar titolo arisarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme tratenute.

(1) A valere sulla ritenuta duddetta I’Amministrazione potra disporre il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze acertate dagli Enti competenti.La ritenuta potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione
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del conto finale, dopo I’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti nhon abbiano comunicato
eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del
ricevimento.

(2) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa.

25.1 Oneri particolari

L’Impresa e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all’Ente, in occasione di ogni pagamento ed ala
conclusione dei lavori, un documento unico (DURC) attestante la regolarita contribuitiva del rapporto di lavoro costituito
con I’appalto. Detto documento garantira il rispetto dell’adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai
versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile e costituira
condizione indispensabile per ogni formadi pagamento.

I DURC comungue non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per I’ Appaltatore ai sensi della normativa vigente.

Art. 26 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Impresa

Oltre agli oneridi cui agli artt. 5,6,7,8,14 e 15, comma 8, del Capitolato Generale, all’art. 112 del Regolamento ed agli
altri specificati nel presente Capitolato d’oneri o nell’Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di
progetto, sono a carico dell’Impresagli oneri e gli obblighi seguenti:

26.1 Laformazionedel cantieree I’esecuzione di tutte le opere atal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e
di protezione necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni
esistenti.

26.2 L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita dell’opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

26.3 L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, sreccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compres spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le
impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esteno del cantiere o aggettanti su spazi
pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento &€ compresa altresi
un’adeguata illuminazione del cantiere.

26.4 Lasistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove € necessario, di ponticelli,
andatoie, scalettedi adeguata portanza e sicurezza.

26.5 L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
I’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e del veicolie la continuita del traffico. | segnali saranno conformi ale disposizioni del Nuovo Codice
della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

26.6 Prevenzione delle malattie e degli infortuni con I’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione
inerente all’igiene e sicurezza ndel lavoro,essendo I’ Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e
norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.

26.7 Lapulizia del cantiere elamanutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

26.8 Lafornituradei mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dei Lavori e del personale di assistenza.

26.9 Le spese per gli allacciamenti provvisori,e relativi contributi e diritti, del servizi di acqua, elettricita, gas,
telefonoe fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza
e consumo relative ai predetti servizi.

26.10 P.m.

26.11 P.m.

26.12 Fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi
misurazioni,saggi, picchettazioni ecc. relativi alle opere di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e
collaudo dei lavori

26.13 Tracciato plano - altimetrico etutti tracciamenti di dettaglio riferentesi alle operein genere.

26.14 Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi concluso il taglio degli aberi, siepi e
I’estirpazione delle ceppaie.

26.15 La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per oeriodi mensili, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: @) numero degli operai impiegati, distinti
nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative. b) genere di lavoro eseguito nel
mese, giorni in cui Si € lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire ala Direzione non oltre il
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26.16

26.17

26.18

26.19

26.20

26.21

26.22

Mercoledi immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di
Euro 5,00 ().

L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I’esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e ladeviazione preventivadi esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
Lariparazione dei danni, dipendenti da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rtinterri, agli attrezzi
ed atutte le opere provvisionali.

Le prariche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc.
per: opere di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici oprivati, apertura di cave di prestito, uso di
discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali,
abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per le passe, diritti, indennita, canoni, cauzioni ecc. (2). In
difetto rimane ad esclusivo carico dell’Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento di
eventuali danni (3).

Laconservazioneed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici oprivati che venissero interrotti
per I’esecuzione dei lavori, provvedendos a proprie spese con opportune opere provvisionalio provvisorie
deviazioni.O ve I’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, I’ Appaltatore sara anche obbligato a
mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo
responsabile di ogni conseguenza, che I’Ente, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei |kavori venissero arrecatia proprieta
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indennil’Ente appaltante ed il suo personale.
Lafornituradei cartelli indicatori elarelativainstallazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5
giorni dalla consegna dei lavori. | catelloni delle dimensioni minimedi mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a
colori indelebili le diciture riportate nello shema di ccui alatabella 5, con le opportune modifiche delle
integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione ale peculiarita delle singole opere. In particolare, nello spazio
per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative
motivazioni, le previsioni di ripresaed i nuovi tempi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sara
installato, conformemente alle disposizioni dellaD.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del
cantiere.Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenzaa e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.Per la mancanza
o per il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicato all’ Appaltatore una penale di €
150,00.Sarainoltre applicata una penale di € 15,00 giornaliera dal giorno della constatata inadempienzafino a
quella dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’ importo delle penali sara addebitato
sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.

L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, e forniture che venissero richiesti dallaD.L.

(1) Con limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza
(2) Vaspecificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere,

restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed utilizzo delle stesse. Va altresi
precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elenco dei prezzi, I’onere per il conferimento a discarica del
materiale di risulta & a carico dell’ Amminustrazione.

(3) L’Appaltatore dovra peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc.

26.23

26.24

26.25

cui é devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e trutturein
genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di
attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno
essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell’Amministrazione ferroviaria ( V anche per
le condotte il D.M. 23.2.1971:” Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e di
canali con ferrovie ed altre linee di trasporto”).

L a conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigillo controfirmati dalla Direzione e

dell’ Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

IL carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il coolocamento a deposito od

in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e

custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilitail perfetto espletamento di tali operazioni .
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Tab. 5 - Schema tipo di cartello indicatore

» Amministrazione cenirale

= Slazione Appaltante, ...,

® Committante .. ..., 3 6 .

* Ufficio competente alla gestione "h= opers .

» Flesponsabile ded PR IERION | o b b i i i e Lt o e P e P P g
® Titcho del lavers in appaltoe. ... R A R R R e R SR i Ry v A s
= fmporte ded lavorn e degll aner di Sicurazza., . wras RS

= [mmagini afo grafici illustrativi di tale lavero (quando Igrnnm ante possibile)

= Estrami della legge o del piana finanziano
* Concessionario dellopera . e e et s
simpresa‘e esaculrice (compresi i dati di -:‘J.=I|f|raz|':r'=-pe categorie ed importi oppure di iscri-
zione alla GO 1LAA)

Progettistali —
= Coordinatore di progetiazione ..., N i : :
* RBesponsabile ded laveri ...
o ARSI B ERUEM v vcvcoiassaions s s i i s i s e
® COONINAONE 8 BSBCUZIDIE . ooeec e e cuers s ceees e sat e s s mssam samsss smbams omress s snrt nens s emtsamsanree
= Diretlore operativa ,,
& [Spetiore di canbierg .......evee
* Diratlors ded canhare ...
* Assistentad lecnico’ SN M. NS £ -1 SN o
* Subappaltalore (compresi | dati di qualificazions per categorie ed imporie cppure di iscri-
zione alla COLAA)

Nota: Ultarion informazion sull'opera possono essere assunte presso ['Ufficio compelenie
(specificara por astéso anche con 'indirizzo della sede)

26.26 La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Ente o della stessa direttamente.
Lariparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’ Apaltatore, fossero appotati ai materiali forniti
od ai lavori daaltri compiuti.

26.27 L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed a personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli,le misure e le verifiche
previsti dal presente Capitolato.

26.28 L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed a relativo personale dipendente, ai cantieri di
lavoro, nonché I’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento,
senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta
eccezione per le spese d’utenza ( energia eletrrica ecc.) ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte ( su convalida della
D.L)).

26.29 L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove I’Impresa ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria,e di competenza professionale estesa ai
lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati ala Direzione, per
iscritto, prima dell’inizio dei lavori ( V. in particolare I’art. 24 del presente Capitolato).
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26.30 Le provedi carico e le verifiche delle varie stutture ( pali di fondazioni, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che
venissero ardinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I’apprestamento di quanto occorrente ( materiali, mezzi
d’opera, opere provvisionali, operi e strumenti) per I’esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dellart. 193 d4el
Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a
determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.

26.31 Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant’altro necessario per accertare la rispondenza
funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell’ Amministrazione e/o degli Organi
di controllo, con lanotazione di riservadi cui al precedente punto 27.30.

26.32 Le spese di collaudazione , per tutte le indagini, prove e controlli che 1‘Organo di collaudo riterra opportuno
disporre, ainsindacabile giudizio, e per eventuali ripristini.

26.33 L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di poliziamineraria, nonché di tutte le prescrizioni, leggi
e regolamenti in vigore per I’'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

26.34 La consegna e I’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio,
ancor primadi essere sottoposte a collaudo.

26.35 La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria straordinaria di tutte le opere fino a collaudo, come
specificato al precedente art. 20.

26.36 Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.

26.37 Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti ala
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le opere esecutive, le tasse di registro e
di bollo principali e complementari

26.38 La fornitura dei locali uso ufficio, strutture di servizio per gli operai, sono a carico dell’Ente che rendera
disponibili per I’Impresa mq 60,00-------------- complessivi di aree. Sono a carico dell’Ente le spese di energia
elettrica, riscaldamento e telefoniche degli uffici e locali predetti.

Art. 27 Oneri particolari compensati a corpo (1)

P. M.

Art. 28 Oneri soggetti arimborso

Per gli oneri e gli obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando I’impegno dell’Impresa all’attuazione delle
attivitain esse previste, si daraluogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di appositae
specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei Lavori e
dal Responsabile del procedimento:

28.1 La vigilanza e la guardiania del cantiere ( 2 ) ( se appositamente richiesta ed ove non considerata nel
compenso a corpo, se presente ), nel rispetto dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e nei modi
stabiliti dall’Amministrazione, per una piu sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera
esistenti nello stesso ( siano essi di pertinenza dell’ Appaltatore, dell’Ente o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite
od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

28.2 L approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso 0 mobile che I’Enteritenga di istituire, con leidonee
attrezzature indicate dalla Direzione, dei lavori e con il necessario personae specializzato ( la spesa per tale
approntamentoe per larelativa gestione dovra comunque essere preventivamente approvata).

28.3 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissero in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei lavori o dall’organo di collaaudo, presso gli Istituti organizzati, sui materiali e forniture da impiegare od
impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione 0 su specifica
previsione del Capitolato speciale di appalto, a norma dell’art. 15, comma 7, del Capitolato generale.

Pagina28 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

28.4 L e indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della
Direzione dei lavori, per I’eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione
o di sostegno, delle condizioni di posarelativi, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualungue opera correlata
alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell’ Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela
delleindagini e degli studi progettuali.

28.5 L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni
tempo ordinati dalla Direzione lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, su materiali e
forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto ptrevisto dalla normativa di accettazione e di
esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma8 , del Capitolato Generale.

28.6 La calcolazione di tutte o di parte delle strutture resistenti e della relativa progettazione esecutiva, nelle
ipotesi di cui al punto 27.4 , fermo restando che I’approvazione del progetto da parte della Direzione dei lavori non
solleva I’ Appaltatore ed i professionisti allo stesso riferibili ( e per rispettive competenze) dalla responsabilita relativa
alla stabilita di dette opere.

28.7 La calcolazione di tutti o di parte degl’impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva,
nellaipotes e con lanotazione di cui a punto 29.6.

28.8 Le prove di carico e di verifica delle seguenti strutture , con I’apprestamento di quanto previsto al precedente
punto27.30, ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezzi od in altri
documenti contrattuali, tra quelli posti a carico dell’Impresa. : p.m

28.9 La riproduzione dei grafici, disegni ed alegati vari di progetto o di perizie redatta nel corso dei lavori, con
esclusione degli allegati di contratto.

28.10 Le spese per il personale di assistenza che I’'Impresa su richiesta della Direzione del lavori , metta a
disposizione di altre ditte od imprese incaricate dall’Amministrazione per I’esecuzione dei lavori complementari od
impiantistici connessiall’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativia tali lavori.

( 2) Tae vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed a periodo intercorrente tra
I’ultimazione ed il collaudo, salvo I’anticipata consegna delle opere all’ Ente appaltante.

28.111 contributi per gli allacciamenti di utenza relativi agli impianti, se anticipati per conta dell’ Amministrazione
arichiesta della stessa.

Art. 29 Pianificazione della sicurezza

29.1 Tipologie dei piani e disposizioni

La pianificazione della sicurezza in cantiere sara articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell’art 31 della
Legge, del D. Leg.vo 9 aprile 2008, n 81.

29.2 Piani di sucurezza non obbligatori

Per i lavori che non rientrano nella disciplina del Titolo 1V del D. leg:vo 9 aprile 2008 I’Impresa a norma dell’art. 3
comma 1- bis ,lett b della Legge (1) , avra I’obbligo, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ( PSS: Piano di Sicurezza
Sostituitivo). Del piano sara messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio
dei lavori(2).

29.3 Piani di sicurezza obbligatori

Per lavori che rientrano invece nella disciplina del D. leg:vo citato I’'Impresa avra I’obbligo e potra dell’art. 1
commal bis lettera a ) e c) della legge , entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori , redigere e consegnare all’Ente 1) Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 2)
Un Piano Operativo di Sicurezza ( POS) per quanto attiene ale proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio di
cui a punto 1) o del piano di cui al precedente punto 30 .1.1.

29.4 Obblighi, oneri e procedure

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi, da parte dell’Impresa, previa formale costituzione in mora dell’intessato,costituiranno causa
della risoluzione del contratto. L’Impresa prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potra presentare al
Coordinatore per I’esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Ente per esigenze
di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante I’esecuzione dell’opera,
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osservera le misure generali di tutela di cui all’art.15 del D. leg.vo n. 81/08 e curera in particolare gli aspetti e le
incombenze di cui all’art.95 del D. leg.vo n. 81/08.. Inoltre a norma

dell’art. 9 dello stesso decreto : a ) adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato 1V del D. leg.vo ;

b) curera le condizioni di rimozione dei materiali pericolos previo , se del caso, coordinamento col committente
responsabile dei lavori; c) curera che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle maceri avvengano correttamente.
Infine I’Impresa curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. leg.vo n. 81/08 e
latrasmissione del Piano din Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art.101) L’accettazione da parte
dell’Impresa e delle imprese aventi comunque titoload operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’art. 100 del D. leg.vo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) costituiscono, per il cantiere
interessato, adempimento delle disposizioni di cui all’art. 18 commi 1,2,7 ed all’art.15 comma 1, lett. ¢ del D. Leg. Vo
n. 81/08. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere, ed il Coordinatore I’esecuzione vigileranno
sull’osservanza del o dei Piani di Sicurezza. Si richiamano peraltro i seguenti decreti:

D.l. 10 marzo 1988- Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro(

Min. Int. E Lav.)

D.P.R. 3luglio 2003 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei

o mobili , in attuazione dell’art. 11, cor 1, della legge 11febbraio 1994, n. 109.

(1) Riportato anche all’art 131 del D. Leg.vo n. 163/2006.

(2) La notazione ha valenza generale e va riferita anche ai piani redatti dall’Amministrazione che saranno
comunque posti a disposizione dell’ Autorita competenti poste alle verifiche ispettive di controllo del cantieri.
L affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, a fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fraloro e coerenti con ilpeiano redatto
dall’Amministrazione o presentato dallo stesso Appaltatore. Nel caso di associazione temporanea di imprese o
di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Art. 30 Risoluzione del contratto- Recesso

30.1 Risoluzione del contratto

Nel caso in cui I’lmpresa si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle opere
mancanti , alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, 0 non rispettasse o
ritardasse il programma accettato o sospendessei lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.
leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice di appalti), I’Ente che avra il diritto di procedere ala risoluzione del contratto in
danno all’Impresa stessa. Si dara luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati,
anche in ogni altro caso di inadempimento dell’Impresa ad insindacabile giudizio dell’Ente. Si richiama in particolare
all’inosservanza delle norme di sicurezza di cui all’art. 30, il caso di cui all’art. 5 del precedente Capitolato e
I’inosservanza del “ Protocollo di Legalita “ stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana, protocollo che
I’Impresa in sede di gara, si & impegnata a rispettare.

30.2 Recesso

L’Ente, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’ex art. 122 del Regolamento (oggi in art. 134 del codice degli
appalti) avra diritto in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguitie del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre a decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sara calcolato sulla
differenza tra I’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e I’'ammontare
netto dei lavori eseguiti. Per la proceduradi recesso, e le particolari condizioni, sarafatto riferimento ai commi da 3,a 6,
dell’articolo citato.

Art. 31 Subappalto e cottimo- Contratti di fornitura e noli a caldo- Divieti — Fusioni
31.0 Generalita
L’Impresa, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere speciali

(OS) indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potra eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone I’opera del lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma
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2 dell’art. 74 del Regolamento. Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che lavorazioni relative
ad opere generali ed a strutture, impianti ed opere speciali, (1) di cui al comma 4 dell’art. 72 dello stesso Regolamento
non potranno essere eseguite direttamente dall’ Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo
delle relative adeguate qualificazioni. Dette lavorazioni (2) comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 13 della Legge (3).

31.1 Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla Legge, non é consentito I’affidamento in subappalto o in cottimo per la
realizzazione dell’intero importo dei lavori o della totalita dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata
recessione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare per gquanto
riguarda riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 141 del
Regolamento, non potra essere superiore al 30 per cento. L’Impresa & quindi tenuta, in linea generale, ad eseguire in
proprio i lavori o le opere compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunqgue, a qualsiasi categoria appartengano
sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolare ipotes, il divieto di
affidamento in subappalto ( v. ad es. precedente nota 3). In ogni caso tale affidamento & sottoposto alle seguenti
condizioni (4):

1. che i concorrenti all’atto dell’offerta o I’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

2. che I'lmpresa provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3. che al momento del deposito presso la stazione appaltante I’lmpresa trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n.4;

4. che I’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno
stato membro della C.E., all’A.N:C. per le categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso del corrispondenti requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, e sufficiente I’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato r agricoltura;

(1) Si considerano strutture, impianti ed opere specidi e le opere speciaizzate indicate nelle lettere da @) a p) del
comma 4 dell’art. 72 del Regolamento, se di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo successivo
dell’opera o del lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro

(2) Le medesime lavorazioni sono altresi scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazioni temporanee di “tipo verticale”

(3) Il comma 7 dell’art. 13 della L.Q. prescrive che qualora una o piu di tali lavorazioni superi il valore del 15%
dell’importo totale dei lavori, esse non possano essere affidate in subappalto e dovranno essere eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
opere sono tenuti a costituire “ associazione temporanee di tipo verticale”

(4) V.art. 118 del D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 ( codice degli appalti).

5) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10

dellalege 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni.

L’Impresa dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto ale disposizioni del bando, potra essere
corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso I’Impresa comunichera all’Ente la parte dei
lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di
pagamento. Nel secondo caso € fatto obbligo all’lmpresa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamentoefettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti a subappaltatore
o0 cottimista con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del
subappalto o del cottimo e comunque non oltre 10 giornidall’autorizzazione da parte dell’Ente, I’Impresa dovra far
pervenire alla stessa la documentazione comprovante I’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti
previdenziali ( inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunisti. Per il cottimo si richiamano I’art. 144 del Regolamento,
commi 3 e 4, e I’art. 24-bis dellalegge 109/94 nel testo coordinato con la legislazione regionale.

Pagina31di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

31.2 Contratti di fornitura— Noli a caldo (1)

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate (2) che richiedano
I’impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo , se singolarmente di importo superiore
al dell’importo dei lavori affidati o d’importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora I’incidenza della mano d’opera e del
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Per i subapplti di importo inferiore ai valori sopra
riportati, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Impresa sono ridotti della meta rispetto al termine
previsto ( 30 gg. Rinnovabile una sola volta ) nel conto generale, dall’art. 18, comma 8, del D. Leg.vo n. 163/2006.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa.

31.3 Divieti ed obblighi

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. E’ vietata inoltre I’associazione in partecipazione nonché
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10 , comma 1, lett.
d) e) della legge n. 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei
divieti comportera I’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché I’esclusione dei concorrenti
riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alla procedure di affidamento. L’esecuzione delle opere e
del lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto ulteriore ddi subappalto, fatta salva la posa in opera di
strutture e di impianti ed opere di speciali di cui all’art. 72, comma 4, lett. c)d)i) del regolamento ( art. 141, 2° comma );
in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potra avvalersi di imprese di fiducia
propria per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 5 marzo 1990 n. 55.
E’ vietato ancora all’Impresa a norma della Legge 23 ottobre 1960 , n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in
qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impegno di mano
d’opoera assunto e retribuita dall’Impresa o dall’intermediario, sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si
riferiscono.E’ altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi osocieta anche cooperative, lavori
da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E’ vietata infine qualunque cessione
di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’Amministrazione. E’ fatto obbligo all’Impresa di
comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per I’esecuzione I’appalto, il nome del subcontraente,
I’importo del contratto, I’oggeto del lavoro, servizio o fornitura affidati (4).

31.4 Fusioni e conferimenti

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione escissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il
cessionario ovvero il soggetto risultante del I’avvanuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa con comunicazioni previste dall’art. 1, del DPCM 11 maggio 1991, n.187, e non abbia documentato il
possesso dei requisiti visti dagli articoli 8 e 9 dellalegge n. 109/94.

Nei sessanta giorni successivi I’Ente potra oporsi a subentro del nuovo soggetto nellatitolarita del contratto, con
effetti risolutivi sulla soluzione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non
sussistano i requisiti di cui all’art. 10sexies della Legge 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni.

(1) V. atto di regolazione dell’Autorita di vigilanza sui LLPP 31.02.2001 n. 5 ( G.U. 15.02.2001, n. 38) e la
Determinazione della stessa Autorital2.05.2001, n. 12 del 13.06.2001 n. 135.

(2) Le attivita ovunque espletate ai sensi dell’art. 18, comma 12 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, sono poste in essere
nel cantiere in cui si rifersce I'appalto 141 Reg. n. 554/99 — V. peratro la Determ. Autor. di Vigilanza LLPP n.
12/2001

(3) Per crediti verso la pubblica Amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici
valgono comungue le disposizioni di cui allaLegge 1 febbraio 1991, n. 52, (art 26, comma 5, Legge n. 109/94).

(4) L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovra allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la suusistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359
del C.C. con I’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese parteci panti nel caso di associazione temporanea, societa 0 consorzio.

Art. 32 Prezzi di elenco- Revisione — Nuovi prezzi

32.1 Generalita
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I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati
amisuraed aforfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) — Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all’impiego, a pié d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b)- Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per munire i medesimi attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote
per assicurazioni sociali, per infortuni e accessori di ogni specie.

¢)- Per i noli : ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e i mezzi d’opera, pronti al loro uso.

d) — Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma
dell’art. 5 del Capitolato Generale d’Appalto, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendos nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’Impresa dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
richiamati(1). | prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato, s’intendono accettati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi
invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

32.2 Revisione dei prezzi

L’Impresa ha I’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero
intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione. Non &€ ammessa pertanto la facolta di
ricorrere alarevisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del C.C. In deroga comungue a
guanto sopra stshilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con LR 29 novembre 2005, n.
16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca una brusca
variazione in aumento od in diminuizione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore Regionale per i
LLPP nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si fara luogo compensazioni, in aumento o in
diminuizione per la percentuale eccedenteil 10% e nel limite delle risorse di cui a comma 4 sexies della Legge (2)

32.3 Prezzo chiuso

Per i lavori in appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori a base d’asta , aumentato di una
percentuale(3) da applicarsi ( nel caso in cui la differenza fra il tasso d’inflazione reale e il tasso programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2%) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I’ultimazione
dei lavori stessi (4)

32.4Nuovi prezzi

Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalita contemplate
dall’art. 136 del Regolamento. Nel caso di non accettazione da parte dell’Impresa I’Ente potra ingiungere allo stesso
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comungue
immessi nella contabilitae s riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.

Art. 33 Responsabilita dell’impresa — Difetti di costruzione

L’Impresa & I’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole

dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme

di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenzanei cantieri del personae

di assistenza e di sorveglianza, I’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque

altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Ente e non diminuiscono la

responsabilitadell’ Impresa che sussiste in modo assolutoed esclusivo alla consegna dei lavori di collaudo, fatto

salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C. Per i difetti di costruzione si richiamain ogni caso

quanto stabilito dall’art. 18 del Capitolato generale d’Appalto.

(1) Con esclusione degli oneri per lasicurezzain cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti
arimborso.

(2) V.anche I’art. 133 del D. Leg.vo n. 163/2006

(3) Tale percentuale efissata ( con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il
30giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

(4) L’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero é dedotto in via convenzionale dal crono programma
di cui all’art. 42 del Regolamento n. 554/99.
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Art. 34 Rappresentante tecnico dell’Impresa

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, I’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovra farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. || mandato dovra essere depositato presso
I’Amministrazione. Tale persona dovra dichiarare per iscritto I’accettazione dell’incarico e dovra assumere dimora, per
tutto ladurata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 35 Indicazione delle per sone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate ariscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovue in acconto od a saldo saranno
indicate nel contratto (1). Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso delle ditte individuali, mediante
certificato della Camera di Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali. La cessazione della
decorrenza dell’incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata tempestivamente
all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilita per pagamenti a persone non
piu autorizzate.

Art. 36 Definizione delle controversie

36.1 Accordo bonario

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve (2) sui documenti contabili I’importo economico dell’opera possa variare in
misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale relativo ai lavori, il Responsabile del
procedimento acquisira immediatamente la relazione del Direttore dei lavorie, ove costituito, dell’Organo di collaudo e,
senza I’Impresa formulera all’Ente entro 90 gg dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata “accordo
bonario”. L’Ente entro 60gg dalla superiore proposta, deliberera in merito con provvedimento manovrato. Il verbale di
accordo bonario sara sottoscritto dall’Impresa; tale sottoscrizione determinera la definizione di  contestazione insorta
fino a tale momento. La procedura di accordo bonario potra aver luogo tutte le volte che le riserve iscritte
dall’ Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia precedentemente esaminate , raggiungeranno nuovamente
I’importo fissato dalla Legge. Le riserve e le pretese dell’Impresa che in ragione del valore o del tempo di insorgenza
non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’ Amministrazione entro
60gg dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 204 del regolamento. Si richiamano
sull’argomento I’art. 32 del capitolato Generale d’Appalto e I’art 240 del D. Leg.vo n. 163/2006 per quanto
incompatibile con I’art. 31-bis della Legge n. 109/94 come recepita dalla legislazione regionale siciliana.

36.2 Transazione

Anche a di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario di cui a precedente punto 37.1
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti di lavori pubblici potranno sempre essere
ritirate mediante transazione nek rispetto de Codice Civile.

36.3 Arbitrato

Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinatoe I’Impresa confermi le riserve e comunque tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potra essere definita ad arbitri. Qualora
sussista la competenza arbitrale, il giudizio sara demandatonad un Collegio Arbitrale costituito presso la Camera
Arbitrale per i lavori pubblici istituita presso I’ Autorita di cui all’art.4 della Legge.Per la procedura sara fatto riferimento
agli artt. 241 e seguenti del D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti).

36.4 Giudizio ordinario

Qualorail contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento ala
risoluzione arbitrale, la competenza aconoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spettera, ai sensi
dell’art. 20 del CPC al giudice del luogo dove il contratto é stato stipulato.

36.5 Tempo del giudizio
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Qualora I'impresa intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovra proporre
domanda, apenadi decadenza, entro 60gg dai termini previsti dall’art. 33 del Capitolato d?Appalto.

(D] Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e I’ufficio dove rerranno effettuati i pagamenti e le relative
modalita, secondo le norme che regolano la contabilita I’ Amministrazione appaltante.
)] Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all’art.31 del Capitolato generale

Art. 37 Domicilio dell’Impresa

Ai  sensi dell’art. 2 del Capitolato generale d’appalto, [I’Impresa elegge domicilio presso
........................................................... (1) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni atra
notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o
dal Responsabile e procedimento, per le proprie competenze, a mani proprie dell’ Appaltatore o del rappresentante
oppure presso il domicilio indicato nel presente articolo.

Art. 38 Accesso agli atti

Ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell’accesso agli atti la relazione
riservata della Direzione dei lavori e dell’Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall’Impresa.

(1) Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede I’ufficio di direzione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di
un professionista o gli uffici di societa legal mente riconosciuta.

Art. 39 Elenco prezzi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
al'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pié d'opera a disposizione dell'amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto ale ore in cui sono in attivita di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per
scaldare per portare aregime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pieé d'opera,
montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi atra causa o perditempo.

39.1 Elenco Prezzi

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei a lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L'appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
direzione dei lavori.

Circale prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica del rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nellalocalitain cui si svolgono i lavori
anzidetti.
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L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino ala
sostituzione e, se cooperative, anche nel rapporti coni soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni atra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L'impresa é responsabile in rapporto ala stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime I'impresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e ci0 senza pregiudizio degli atri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti |e commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per lafornituradi materiali;

b) per lafornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o a essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera al'impresa e, se del caso, anche
al'l spettorato suddetto, |'inadempienza accertata e procedera a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando |e somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

I pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'l spettorato del Lavoro non
Sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non pud opporre eccezioni alla stazione
appaltante, né hatitolo a risarcimento di danni

39.2 Elenco prezzi

Con i prezzi dei trasporti sintende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta, a seconda dei casi, a volume 0 a peso, con riferimento alla
distanza

39.3 Elenco prezz

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati amisurae
le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circai noli, ogni spesa per dare apié d'operai macchinari e mezzi pronti a loro uso;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennitadi cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, s
intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili.

Art. 40 — Tempo utile per I'ultimazione dei lavori
Fatta salva la durata del contratto prevista in giorni 180 (centottanta) dalla data di consegna il tempo utile per dare

ultimati tutti i lavori urgenti ed indifferibili verra stabilito ogni volta nell” Ordine di Servizio emesso dalla D.L. , con
indicazione del numero di giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla datadel relativo verbale di consegna.
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Art. 41 Penali -disponibilita  (Vedi capitolato d’Oneri)

In caso di ritardo nell’inizio dell’intervento correttivo urgente oltre il termine di trenta minuti dalla chiamata saranno
applicate le penali di cui all’art. 16 del Capitolato d’Oneri.

L a mancata esecuzione delle manutenzioni degli impianti dei dispositivi degli scambi e delle casse di manovra
o il mancato rispetto degli oneri di cui all’art. 26 punto 3.1 del presente Capitolato, comporteranno una
contestazione scritta della violazione contrattuale.

Alla terza contestazione emessa per inadempienza contrattuale, | ‘Azienda ha facolta di recedere dal contratto
dandone comunicazione all’Impresa con preavviso di trenta giorni, salva I’adozione del risarcimento dei danni.

Ogni giorno alle ore 10,30, un rappresentante dell’ Azienda ed uno dell” Appaltatore redigeranno congiuntamente il
modulo disponibilita giornaliera” riportante, oltre alla data ed alle firme dei due rappresentanti, lo stato di
disponibilita degli impianti il cui permanere nello stato di guasto o anomalia pud comportare I’insorgere di rischi per
lasicurezza e regolarita del servizio.ln particolare verrarilevato lo:

- stato di funzionalita degli scambi, delle casse di manovradegli stessi;

- stato di funzionalita dell’anello della rete primaria in MT e delle cabine

- stato di funzionalitadellalineadi contatto di trazione elettrica e dei dispositivi di interruzione;
- stato di funzionalita delle Sottostazioni Elettriche;

- stato di funzionalita dellarete di telecomunicazioni ;

- stato di funzionalita del sistema SCADA.

L’ intero impianto sara considerato indisponibile a servizio in presenza anche di un solo guasto interessante uno

degli impianti suddetti .

L’intero impianto dovra essere disponibile al servizio per almeno ( vedi capitolato d’oneri).......... % del numero di
giorni del periodo di durata del contratto.

Non saranno conteggiati ai fini della valutazione della disponibilita le non funzionalita per guasti o danni agli
impianti provocati da imperizia nell’utilizzo,uso improprio 0 comunque per cause non addebitabili all’Impresa.

Inoltre non potranno essere considerati indisponibili gli impianti in conseguenza di:

- adeguamenti omodifiche degli impianti stessi disposti dall’ Azienda;

- interventi di manutenzione correttiva resi necessari a seguito di incidente atto vandalico o guasto procurato da
terz;

- messafuori servizio aseguitodi controlli periodici conseguenti ad obblighi di legge;

Qualora alla fine del contratto dal conteggio complessivo dei giorni in cui I’impianto non é statodisponibile ai sensi di
gquanto sopra, verra nello stato finale applicata una penale di Euro 5.000,00 che verra decurtata dal pagamento
dell’ultimo SAL.
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CAPITOLATO SPECIALE PER | LAVORI

PARTE |l
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CAPITOLO |

QUALITA’ ,PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI, DEI MANUFATTI E DELLE
FORNITURE IN GENERE
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Art. 41. bis Accettazione, qualita ed impiego del materiali
41.1 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

| materiali ei componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e relativi disciplinari tecnici
allegati ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera soltanto dopo I’accettazione del direttore dei
lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi dell’art.137 del regolamento n. 554/1999. L’accettazione dei
materiali edei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque
tempo i materiali ei componenti deperiti dopo I’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi
alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso I’impresa deve rimuoverli
dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove I’appaltatore non effetui la rimozione nel termine prescritto dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’Impresa a carico del quale resta
anche qualsias onere 0 danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.Anche dopo
I’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri
della stazione appaltante in sede di collaudo. L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguita una
lavorazione piu accurata, non ha diritto all’aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiai avessero le
caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I’impiego di materiali odi componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza, onella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di
collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previste dal
capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme disposizione accantonate a titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede a prelievo del relativo campione e alarelazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori o I’organo di collaudo
possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorcheé non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute
necessarie per stabilire I’idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.

41.2 Prowista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'impresa é libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
al'incremento del prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'impresadallaloro fornitura a pie d'opera, compresa
ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsias mezzo, occupazioni
temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante limpresa deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le
indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
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Fatti salvi eventuali obblighi di garanzia dell” Impresa esecutrice sui dispositivi di armamento e sugli impianti della
linea e del Deposito, nel caso di interventi di sostituzione di componenti di tali dispositivi di armamento o degli
impianti medesimi, |‘Ente puo disporre, per il tramite della Direzione Lavori, I'impiego di eventuale materiale di scorta
di cui lastessa abbia gia disponibilita.

41.3 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne
uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui @ comma 1, se il cambiamento importa una differenza in pitu 0 in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 de
regolamento n. 554/1999.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non puo cambiarli
senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del responsabile del
procedimento. In tal caso s applical'art. 6 del presente capitolato.

41.4 Normedi riferimento

| materiai e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali e in particolare ale indicazioni del progetto esecutivo e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato speciale
d’appalto. In assenza di nuove e aggiornate norme, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In
generale si applicano le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le
forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ainsindacabile giudizio della
direzione lavori, ne siariconosciuta l'idoneita e larispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

L'appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, a eseguire o a far eseguire presso il laboratorio di
cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove scritte dal presente capitolato
speciale d’appalto o dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme
regolamentari e UNI vigenti, verra effettuato in contraddittorio con I'impresa sulla base della redazione di verbale di
prelievo.

Art. 42 Ghiaia e pietrisco

42.1 Requisiti per I’accettazione

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere cogtituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione
delle armature, rispondenti alle prescrizioni di cui al paragrafo 11.1.92 delle “ norme tecniche per le costruzioni” e
conformi alla parte armonizzata della norma europea UNIEM 12620.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto e all’ingombro delle armature, devono essere lavati con acqua dolce qualora cio sia necessario per
eliminare materie nocive.

La ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti
friabili o terrose, 0 comungue dannose.

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere
impurita né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra
indicate per laghiaia.

42.2 Norme per gli aggregati per confezione di calcestruzz
Sugli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo la direzione dei lavori pud fare
eseguire le seguenti prove:

UNI 8520-1 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e caratteristiche.

UNI 8520-2 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Requisiti.

UNI 8520-7 Aggregati per confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332.
UNI 8520-8 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di argilla e

particelle friabili.
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UNI 8520-13 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell’assorbimento
degli aggregati fini.

UNI 8520-16 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell*assorbimento
degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del cilindro).

UNI 8520-17 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a compressione degli
aggregati grossi.

UNI 8520-20 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilita al gelo e disgelo degli
aggregati grossi.

UNI 8520-21 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche
note.

UNI 8520-22 Aggregati per confezione calcestruzzi. Determinazione della potenziale reattivita degli aggregati in
presenza di alcali.

UNI EN 1367-2 Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati. Prova al solfato di
magnesio.

UNI EN 1367-4 Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati. Determinazione del
ritiro per essiccamento.

UNI EN 1744-1 Prove per determinare le proprieta chimiche degli aggregati. Analisi chimica.

42.3 Norme per gli aggregati leggeri
Sugli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo la direzione dei lavori puo fare
eseguire le seguenti prove:
UNI 7549-1 Aggregati leggeri. Definizione, classificazione e pezzatura.
UNI 7549-2 Aggregati leggeri. Identificazione visuale degli scisti e delle argille espansi.
UNI 7549-3 Aggregati leggeri. Analisi granulometrica.
UNI 7549-4 Aggregati leggeri. Determinazione della massa volumica del materiale in mucchio (peso in mucchio).
UNI 7549-5 Aggregati leggeri. Determinazione della massa volumica media del granulo.
UNI 7549-6 Aggregati leggeri. Determinazione del coefficiente di imbibizone.
UNI 7549-7 Aggregati leggeri. Determinazione della resistenza dei granuli allo schiacciamento.
UNI 7549-8 Aggregati leggeri. Determinazione del potere macchiante.
UNI 7549-9 Aggregati leggeri. Determinazione della perdita al fuoco.
UNI 7549-10 Aggregati leggeri. Determinazione della resistenza al gelo.
UNI 7549-11 Aggregati leggeri. Determinazione della stabilita al trattamento a vapore.
UNI 7549-12 Aggregati leggeri. Valutazione delle proprieta mediante prove su calcestruzzo convenzionale.

42.4- Sabbia

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati e avere dimensione massima
dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. La
sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e cogtituita di grani resistenti, non provenienti da
roccia decomposta 0 gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere
materie organiche, melmose 0 comunque dannose; dev'essere lavata con acqua dolce, qualora cid sia necessario, per
eliminare materie nocive.

Tabella 10.1 — Pezzatur e normali

Trattenuto da Passante al

Sabbia setaccio 0,075 UNI 2332 setaccio 2 UNI 2332

Le sabbie da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati cementizi devono corrispondere ale caratteristiche
granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 229.

Nelle sabbie per conglomerati € ammessa una percentuale massima del 10% di materiale trattenuto sul crivello 7,1,
vedi UNI 2334 o sul setaccio 2, vedi UNI 2332-1, aseconda che si tratti di sabbia per conglomerati cementizi o di sabbia
per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si devono avere dimensioni inferiori a 0,05 mm.
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Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per decantazione in acqua
inferiore al 2%.

L ’appaltatore non pud impiegare sabbie di mare che non siano state preventivamente lavate a fondo con acqua dolce.

Ladirezione dei lavori potra accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del materiale per
rendersi conto dell’uniformita della roccia, dei sistemi di coltivazione e di frantumazione, prelevando dei campioni da
sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi dell’impiego. Il prelevamento di campioni potra
essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultano da certificato emesso in seguito a esami fatti eseguire da
amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla
direzione dei lavori.

Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di impiego, diversamente
puo avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili. La fase di prelevamento non deve aterare le
caratteristiche del materiale e in particolare la variazione della sua composizione granulometrica e perdita di materiale
fine. | metodi prova riguardano I’analisi granulometricaeil peso specifico rede.

42.5 Acqua

L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose, priva di materie terrose e non essere aggressiva.

L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base a tipo di intervento o uso potra essere trattata con speciali
additivi per evitare I’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti I’impasto.
42.5 Additivi per impasti cementizi

42.6 Generalita

Gli additivi per impasti cementizi s intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti;
fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigel o-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo e accettazione il direttore dei lavori potra far eseguire prove o accettare I'attestazione di
conformita alle norme vigenti.

42.7 Calcestruzzo

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9
gennaio 1996 e relative circolari esplicative, in particolare I'impiego di eventuali additivi dovra essere subordinato
all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressivita.

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

—  dovranno essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;

— non dovranno contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzo;

— non provocare la corrosione dei ferri d’armatura;

— noninteragire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovra procede alla determinazione della

stabilita dimensionale.

Art. 43 Additivi acceleranti

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovra essere contenuto tralo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato da fornitore)
del peso del cemento; in caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere incrementati fino a 4%.
Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovra essere opportunamente diluito.

Ladirezione dei lavori s riservadi verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme

UNI vigenti

— ladeterminazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza
alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

In generale per quanto non specificato s rimandaalla UNI EN 934-2.
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43.1 Additivi ritardanti

Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera a fine di ritardarne
I’indurimento.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme
UNI vigenti

— ladeterminazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura dellaresistenzaalla
penetrazione, da eseguire con riferimento allanorma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza
dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

In generale per quanto non specificato s rimandaalla UNI EN 934-2.

43.2 Additivi antigelo
Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, previa
autorizzazione della direzione del lavori.

Il dosaggio degli additivi antigelo dovra essere contenuto tralo 0,5 e 1o 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del
peso del cemento che dovra essere del tipo ad ata resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare
concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovra essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilita a basse
temperature.

In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme;
UNI 7109  Additivi per impasti cementiz. Additivi antigelo. Idoneita e relativi metodi di controllo.
UNI 7120  Additivi per impasti cementizi. Determinazione dei tempi di inizio e di fine presa delle paste cementizie
contenenti additivi antigelo.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I’impiego, mediante:

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme
UNI vigenti;

- la determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della

resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123,

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza
dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

43.3 Additivi fluidificanti e superfluidificanti

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidita degli impasti, mantenendo costante il rapporto
acqua/cemento e laresistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.

Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovra essere contenuto tralo 0,2 elo 0,3% (ovvero come indicato dal fornitore)
del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantita superiori a 2% rispetto al peso del
cemento.

In generale per quanto non specificato s rimandaalla UNI EN 934-2.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I’impiego, mediante:

— determinazione della consistenza dell’impasto mediante I’impiego della tavola a scosse con riferimento alla UNI
8020;

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme
UNI vigenti;

— laprovadi essudamento previstadalla UNI 7122.

43.4 Additivi aeranti

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo, previa
autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell’aerante deve essere compresa tra lo 0,005 e lo 0,05% (ovvero
comeindicato dal fornitore) del peso del cemento.

Ladirezionedei lavori s riservadi verificare la loro azione prima e dopo I’impiego, mediante:

— la determinazione del contenuto d’aria secondo la UNI 6395;

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme
UNI vigenti;

— provadi resistenza al gelo secondo la UNI 7087,

— provadi essudamento secondo laUNI 7122,
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Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo |a stagionatura.

43.5 Agenti espansivi
Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica che indurito,
previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell’aerante deve essere compresa tra il 7 e il 10% (ovvero
comeindicato dal fornitore) del peso del cemento.
In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme;
UNI 8146  Agenti espansivi non metallici per impasti cementiz. Idoneita e relativi metodi di controllo.
UNI 8147  Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell’espansione contrastata della
malta contenente I’agente espansivo.
UNI 8148  Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell’espansione contrastata del
calcestruzzo contenente I’agente espansivo.
UNI 8149  Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I’impiego, mediante:
— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme
UNI vigenti;
— determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura dellaresistenza alla
penetrazione, da eseguire con riferimento allanorma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo |a stagionatura.

43.6 Metodi di prova
La direzione dei lavori, per quanto non specificato, per valutare I’efficacia degli additivi potra disporre I’esecuzione
delle seguenti prove:

UNI 7110 Additivi per impasti cementizi. Determinazione della solubilita in acqua distillata e in acqua satura
di calce.

UNI 7112 Additivi per impasti cementiz. Determinazione delle sostanze zuccherine riducenti.

UNI 7114 Additivi per impasti cementizi. Determinazione del potere schiumogeno degli additivi aeranti e
fluidificanti-aeranti.

UNI 7115 Additivi per impasti cementiz. Determinazione della densita degli additivi liquidi o in soluzione.

UNI 7116 Additivi per impasti cementiz. Determinazione dell'alcalinita totale.

UNI 7117 Additivi per impasti cementizi. Determinazione della tensione superficiale di soluzioni contenenti
additivi.

UNI 7118 Additivi per impasti cementiz. Determinazione del pH di soluzioni contenenti additivi.

UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per calcestruzzo. Definizioni e
requisiti.

UNI 10765 Additivi per impasti cementiti. Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni, requisiti e

criteri di conformita.

Art. .44 Malte

44.1 Maltetradizionali

L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere aggressiva né
contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.

La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose.

Lecalci aeree, le pozzolane ei leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche e i requisiti previsti dalle
vigenti norme: R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231, Legge 26 maggio 1965, n. 595, D.M. 14 gennaio 1966,
D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972.

L’impiego di malte premiscelate e pronte per I’uso & consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da una
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove
il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le
caratteristiche di resistenza della malta stessa.
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Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 3 giugno 1968
cosi come modificato dal D.M. 13 settembre 1993.
| tipi di maltaeleloro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la seguente tabella:

Tabella 13.1 - Class etipi di malta (D.M. 20 novembre 1987)

Composizione
Classe |Tipo di maltal : : _
Cemento Caceaerea |[Calceidraulica Sabbia Pozzolana
M4 Idraulica - - 1 3 -
M4 Pozzolanica - 1 - - 3
M4 Bastarda 1 - 2 9 -
M3 Bastarda 1 - 1 5 -
M2 Cementizia 1 - 0,5 4 -
M1 | Cementizia 1 - - 3 _

Tabella 13.2 — Rapporti di miscela delle malte(AITEC)

Tipo di malta Rapporti in volume Quantita per 1 m2 di malta (kg)

Calceidrata,sabbia 1:35 142 - 1300
1: 45 110 - 1300
Calceidraulica, sabbia 1.3 270-1300
1:4 200 - 1300
Calce eminentemente idraulica, sabbia 1.3 330 - 1300
1:4 250 - 1300

Calceidrata, cemento, sabbia 2:1:8 125 - 150 - 1300

2:1:9 110-130- 1300
Cemento, sabbia 1:3 400 - 1300
1:4 300 - 1300

Allamalta cementizia si pud aggiungere una piccola quantita di cal ce aerea con funzione plastificante.

Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate,
possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore
ai valori seguenti:

12 N/mmg2 [120 kgf/cmz] per I’equivalenza alla malta M1

8 N/ mm2[80 Kgf/cmz] per I’equivalenza alla malta M2

5N/ mmz2[50 kgf/cmz] per I’equivalenza alla malta M3

2,5 N/ mm2[25 Kgf/cmz] per I’equivalenza alla malta M4.

44.2 Malte speciali

Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad alta resistenza,
inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a., impermeabilizzazioni, iniezioni armate,
devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo. In caso di applicazione di prodotti equivalenti gli
stessi devono essere accettati e autorizzati dalla direzione dei lavori.

Per qualunque contestazione si rimanda alle prescrizioni delle seguenti norme:
UNI 8993 Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Definizione e classificazione.
UNI 8994 Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Controllo dell'idoneita.
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UNI 8995 Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della massa volumica della
malta fresca.

UNI 8996 Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione dell’espansione libera in fase
plastica.

UNI 8997 Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Malte superfluide. Determinazione della
consistenza mediante cabal etta.

UNI 8998 Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della quantita d'acqua

d'impasto essudata.
UNI EN 12190 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo. Metodi di prova.
Determinazione della resistenza a compressione delle malte da riparazione.

44.3 Metodi di prova delle malte cementizie
Sulle malte cementizie la direzione dei lavori puo fare eseguire le seguenti prove:

UNI 7044
UNI EN 1015-1

UNI EN 1015-2

UNI EN 1015-3

UNI EN 1015-4

UNI EN 1015-6

UNI EN 1015-7

UNI EN 1015-19

UNI ENV 1170-8

Art.45 - Gesso

Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante I’impiego di tavola a scosse.
Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della distribuzione granulometrica
(mediante stacciatura).

Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento globale e preparazione delle malte
di prova.

Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della malta fresca
(mediante tavola a scosse).

Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della malta fresca
(mediante penetrazione della sonda).

Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della massa volumica apparente
della malta fresca.

Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione del contenuto d'aria della malta
fresca.

Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della permeabilita al vapore d'acqua
delle malte da intonaco indurite.

Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC). Prova mediante cicli climatici.

Il gesso e ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura cristalina,
macrocristallina oppure fine, il cui costituente essenziale € il solfato di calcio biidrato (CaSO, " 2H,0), dovra presentarsi
perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo di materie eterogenee e non alterato per estinzione
spontanea. Le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche delle rocce dovranno inoltre corrispondere alle prescrizioni
dellanorma UNI 5371.

| gessi dovranno essere forniti in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produttore e la
qualitadel gesso contenuto. La conservazione dovra essere effettuata con tutti gli accorgimenti atti a evitare degradazioni

per umidita.

Art 46. - Calci

Le calci impiegate dovranno avere le caratteristiche e i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2231,
recante norme per |'accettazione delle calci.

Art. 47 p.m,;
Art. 48 p.m.;

Art. 49 p.m.;

Art 50. Leganti idraulici
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Art 50. 1. Generalita

| materiali in argimento dovranno avere le caratteristiche edi requisiti prescritti dalla legge 26 maggio 1965, n. 595 e
dai DD.MM. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto: “ Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici”, “ Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi” “ Norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”, con le modifiche e gli
aggiornamenti di cui ai DD.MM. 20 novembre 1984 e 13 settembre 1993.Per quanto riguarda i cementi, fatto salvo
quanto previsto dal D.M. 3 giugno 1968 e dal D.M. 20 novembre 1984 per i cementi aluminos e per i cementi per
sbarramenti di ritenuta, la composizione, le specificazioni ed i criteri di conformita saranno quelli previsti dalle norme
UNI EN sotto riportate alle quali fa per altro riferimento il D.M. 14 setytembre 2005 che ha emanato le nuove “Norme
tecniche per le costruzioni”(1)

Uni en 197-1 Cemento. Composizione, specificazione e criteri di conformita per i cementi comuni.
Uni en 197-2 Cemento. Val utazione della conformita.

50. 1bis Denominazionedei tipi

| 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni conformi alla Uni en 197-1, e la loro denominazione, sono indicati
nel prospetto 1 della norma. Essi sono raggruppati in cinque tipi principali di cemento cosi definiti: Cem | ( cemento
Portland); Cem ll(cemento Portland composito), Cem Il (cemento d’alto forno), Cem IV (cemento pozzolanico); Cem V
( cemento composito). La denominazione comprendera: il tipo di cemento, il riferimento alla norma, la sigla dd tipo, la
classe di resistenza e laresistenzainiziale (N, ordinaria; R, elevata) (2).

(1) Vedi, sull’argomento, il punto 11.9.1 di tali norme.
(2) Esempi di denominazione: Cemento Portland EN 197-1 -CEM 142,5R; Cemento Portland al calcare EN 197-1 —
CEM 1VA 32,5N.

50.2 Resistenze meccaniche e tempi di presa

| cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalita indicate nella
norma UNI EN 196-1, dovranno avere le caratteristiche ed i limiti minimi di sicurezza meccanica parzialmente riportati
nellatabella 16.

50.3 M odalita di fornitura

Lafornituradei leganti idraulici dovraavvenire in sacchi sigillati, ovvero inimballaggi speciali a chiusura automatica
avalvola od ancora alla rinfusa. Dovranno comunque essere chiaramente riportate, a mezzo stampa nei primi due casi e
con documenti di accompagnamento nell’ultimo, le informazioni previste dall’Appendice ZA4 della norma UNI EN
197.1 ed in particolare : il marchio CE, il numero d’identificazione dell’organismo di certificazione; il nome o il marchio
identificativo del produttore; la sede legale; il nome o marchio identificativo della fabbrica; le ultime due cifre dell’anno
di marcatura; il numero del certificato di conformita CE; la norma di riferimento e la denominazione normalizzata (
esmpio: CEM | 42, R)

L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra risultare dal Giornale dei lavori e dal Registro dei
getti.

TAB. 16 - Cementi - Resistenze meccaniche & tempi di presa

Resistenza alla cornpressione Tempo di
: ! 2
CLASSE - — N/ - inizio presa
Resistenza iniziale Resistenza normalizzata
| 2 gomi 7 giomni 28 giomi minii
325N | - [ =18 3
3250 E =110 f — =325 = 52,5 -
42 5 N =10 ! — =4
25 R 220 - =423 <625 |
525N =220 ° - I
52, - '
$5R =30 1o =088 ¥ j o=
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50.4 Prelievo dei campioni

Per I’accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche in
polvere, le prove saranno eseguite su materiale proveniente da un campione originario di ameno 50 kg. Di legame
prelevato da dieci sacchi per ogni partita da mille sacchi o frazione.

Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sara effettuata all’atto della consegna, in
contraddittorio frale parti, medianteil prelievo di un campione medio in ragione di 10 kg per ogni 50 o frazione.

50.5 Conservazione
Dovra essere effettuatain locali asciutti, approntati a cura dell’ Appaltatore, e su tavolati in legname; piu idoneamente
lo stoccaggio sara effettuato in adeguati “silos”

50.6 Particolari prescrizioni e obblighi

| cementi pozzolanici dovranno prevalentemente essere impiegati per opere destinate a venire in contatto con terreni
gessosi, acque di mare o solfatare in genere. | cementi d’alto forno dovranno essere impiegati nelle pavimentazioni
stradali, nelle strutture a contatto con terreni gessosied in genere nelle opere in cui € richiesto un basso ritiro; non
dovranno invece essere impiegati per conglomerati destinati a strutture a vista. Si rchiamano le norme UNI 9156
(cemento resistente ai solfati) ed UNI 9606 (cementi resistenti a dilavamento della calce).

I cementi alluminosi saranno impiegati per getti abassa temperatura, per getti subacquei, per lavori urgenti ed in
genere per opere a contatto con terreni od acque fisicamente o chimicamente aggressivi. Ne & escluso I’impiego per
opere strutturali.

Art: 51 Additivi

51.1 Additivi per calcestruzzi
Materiale aggiunto durante il procedimento di miscelazione del calcestruzzo, in quantita non maggiore del 5% in
massa del contenuto di cemento del calcestruzzo, dovra essere conforme alla parte armonizzata della seguente norma:

UNI EN 934-2 —Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura
ed etichettatura.

La designazione degli additivi dovrariportare: il nome ed il tipo di additivo: il riferimento alla norma; il codice per
identificazione il tipo di additivo (numero del prospetto della normache riportai requisiti prestazionali es: UNI EN 934-
2:T73.1/3.2). La marcatura CE dovra essere accompagnata dalle seguenti informazioni: numero d’identificazione
dell’Ente autorizzato; nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del produttore; ultime due cifre dell’anno di
marcatura; numero del certificato di controllo di produzione in fabbrica; descrizione del prodotto; informazioni sulle
caratteristiche pertinentinessenziali di cui al prospetto ZA1 della norma.

51.2 Additivi per malteGli additivi per malte per opere murarie dovranno essere conformi ala parte armonizzata
della norma UNI EN 934-3. Per |la designazione e la marcatura CE s richiama quanto indicato superiormente per i
calcestruzzi.

Art 52 Materiali per pavimentazioni (1)

52.0 Generalita

Alcuni materiali in argomento potranno essere usati, oltre che per pavimentazioni, anche per rivestimenti( piastrelle,
materiali resilenti, ecc.) anche in questo caso dovra comunque essere rispettata, senza alcuna eccezione, la normativa di
seguito riportata.

Per i materiali non normati, I’accettazione sara discrezionalmente devoluta ala valutazione della Direzione Lavori
che operera sulla base delle caratteristiche dichiarate dal fabbricante ed opportunamente certificate.

52.1 Requisiti ufficiali
I materiali per pavimentazione ed in particolare pianelle d’argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle
greificate, lastre e quadrelle di marmo, mattonelled’asfalto, oltre a possedere le caratteristiche riportate negli articoli
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relativi alle corrispondenti categorie di materiale, dovranno rispondere anche alle norme di accettazione di cui a R.D: 16
novembre 1939 n. 2234.

Le prove da eseguire per accertare la bonta dei materiali da pavimentazione, in lastre o in piastrelle saranno almeno
quelle di resistenza alla rottura per urto e per flessione, all’usura per attrito radente o per getto di sabbia, provadi gelivita
e, per i materiali cementati a caldo, anche la prova d’impronta.

Si riportano in tab. 47, per alcuni tipi di materiale, i limiti di accettazione prescritti.

TAB. 47 - Materiali per pavimentazioni - Caratieristiche meccaniche

Resistenza () Coefiiciente di
TIPO DI MATERIALE allurto  { a flessione usura 2t (Er;bomeiro

N.m MNAmm? ITHT
Pianelie comuni di argilla ' 2,0 25 15
Fianolle presso-arrciate di argilta 2,0 3.0 o8
Mattonelle di cemento a supericie levigata 2.0 a0 12
Mattonelie di cemendo a superficie striata o con impronta 2,5 '3,0 12
Marmette 2 mattenelle a mosaics 2,0 4.0 10
Mattonelle grificate 2.0 5.0 4
Lasire & quadreli di marmo saccaroide — —_ 10
Lastre e quadrelli di calcara compatto —_ _ <3
Lastre e quadrelli di calcare granito — — 4
iMationele di asfalta 4 3 15
(*) Viallori riferiti alle prove di cui al R.D. n. 2234

20 bis

(1) V. anche Materiali per rivestimenti.

52.2 M attonelle, mar mette e pietrini di cemento

Le mattonelle, le marmette,ed i pietrini di cemento dovranno essere conformi, per dimensioni e caratteristiche, alle
norme UNI da 2623 a 2629 o di progetto. Dovranno altresi risultare di ottima fabbricazione, di idonea compressione
meccanica e di stagionatura non inferiore a tre mesi.Saranno ben calibrati, a bordi sani e piani e non dovranno presentare
carie, né peli, né segni di distacco tra sottofondo e strato superiore. La colorazione del cemento dovra essere fatta con
colori adatti, amalgamati e uniformi.

52.3 Mattonelle di cemento
Di spessore complessivo non inferiore a 18mm, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento colorato di
spessore costante non inferiore a 5mm.

52.4 M armette e mar mittoni di cemento

Le marmette avranno spessore complessivo non inferiore a 18 € 22 mm.,per dimensioni di 20e25 cm di lato, mentre i
marmittoni 30x30 e 40x40 avranno spessori rispettivi e non inferiori a 28 e 32 mm. Lo strato superficiae, costituito da
un impasto di cemento, polveri, graniglie e scaglie di marmo, avra uno spessore non inferiore ad 1/3 dell’intero spessore
dell’elemento.

Le scaglie avranno assortimento 10/25, 15/30, 25/45, o diversamente prescritto, rispettivamente per elementi di lato
20, 25, 30, e 40 cm; dovranno essere dei colori richiesti ed accuratamente selezionate. | cementi saranno del tipo ad ata
resistenza o bianchi;I’impasto dovra essere vibro-compresso, con pressione meccanica non inferiore a 15 N/mm2.
Tolleranza sulle dimensioni dei lati: + 0,5/-1 mm.

52.5 Pietrini di cemento

Potranno avere forma quadrata (25x25) e rettangolare (20x10 e 30x15): Neé formato minore (20x10) avranno
spessore complessivo non inferiore a 15mm costituito da due strati uno dei quali il superiore, di assoluto cemento puro,
colorato 0 meno, non inferiore a 5mm; negli altri due formati avranno spessore complessivo non inferiore a 15mm per
usi pedonali ed a 18mm per impieghi carrabili: La superficie superiore dei pietrini potra essere liscia, bocciardata,
bugnata (25 o 100 bugne), scalanata o ad impronte varie. Tolleranza sulle dimensioni come a punto precedente.

52.6 Masselli in calcestruzzo
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Prodotti di norma negli spessori da 40 a 80mm ( ma anche oltre 100mm ), in semplice, doppio o triplo strato, con
superficie trattata con materiali di alta resistenza all’usura, presenteranno formati come da elenco, aspetto, giunti,
planarita, spigoli e tolleranze come da norma UNI EN 1338 ( Requisiti e metodi di prova) massa volumica non inferiore
a 2,20 kg/dm3, resistenza a compressione non inferiore a 55N/mm2, assorbimento d’acqua in classe 2 (vl 6% in massa),
resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio non inferiore a 3,6MPa, resistenza all’abrasione di classe 3 (Vi
23mm) per impieghi usuali e di classe 4 (VI 20mm) per impieghi pesanti ( esterni od interni carrabili). La colorazione
corrispondera a tipo prescritto o sara scelta dalla Direzione dei Lavori su almeno tre diverse campionature; in ogni caso
sara ottenuta con pigmenti inorganici.

| prodotti saranno marcati CE; il sistema di attestazione della conformita sara del tipo 4. Marcatura ed etichettatura
saranno conformi all’ Appendice ZA, punto ZA 3 della norma.

52.7.0 Vinile omogeneo

Costruito da una mescolanza omogenea di resine viniliche a base di policloruro di vinile e/o copolimeri di cloruro di
vinile, stabilizzanti, plastificanti, lubrificanti cariche inorganiche e pigmenti, il vinile omogeneo potra essere
confezionato in pezze i piastrelle, queste ultime nelle dimensioni standard di 40x40 cm scostamento limitedi +-0,3 mme
e dovrarispondere alle prescrizioni di cui alla seguente normadi unificazione:

UNI EN 649 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni.- Rivestimenti omogenei ed eterogenel per pavimentazioni
abase di policloruro di vinile.- Specifica.

| manufatti avranno struttura compensata a piu strati omogenel saldamente uniti sotto pressione a caldo e quindi
composizione uniforme attraverso I’intero spessore, sia come impasto, che come colore di eventuale marmorizzazione.
Lo spessore nominale dovra essere non inferiore a 2mm con scostamento limite di +- 0,15 mm.

Per le altre caratteristiche s manda al punto 3 della UNI citata; per le prove, alla UNI 5574.

55.7.1 Vinile non omogeneo

Costituito da mescolanze viniliche variamente dosate, comprendenti in tutto o in parte gli ingredienti di cui a
precedente punto, avra una struttura costituita da due o piu strati equilibrati di composizione diversa: uno strato superiore
di usura (copertura) in tinta unita o con marmorizzazione, trasparente oppure traslucido ed uno non inferiore (sottostrato)
in uno o piu strati con funzione decorativa €/o di supporto: Per la normativa dovra farsi riferimento alla norma UNI EN
649 di cui in precedenza. Nella copertura colorata, in tinta unita o in marmorizzazione, il colore dovra restere uniforme
per I’intero spessore di usura e la marmorizzazione penetrante; neella copertura trasparente, il film dovra risultare di
uniforme trasparenza e lucentezza e privo di irregolaritd; nella copertura traslucida stampata sul rovescio il disegno dovra
essere uniformemente stampato e trasparire in grado uniforme.

Laresistenza del colore ala luce del giorno non dovra essere minore di quella della striscia di riferimento n.5 della
scala dei blu (prova UNI EN ISO 877); I’adesione degli strati non dovra essere minore di 7 N/cm. Per le altre
caratteristiche ed i relativi metodi di prova s rimanda alla UNI EN 649, precedentemente citata ed alla UNI 5574. S
richiamano le ulteriori norme:

UNI EN 650 —Rivestimenti per pavimentazioni. Rivestimenti a bese di policloruro di vinile su supporto di iuta o di
feltro poliestere oppure su pupporto di feltro poliestere con policloruro di vinile. Specifica

UNI EN 651 - Idem . Rivestimenti resilienti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con strato di schiuma.
Specifica

UNI EN 652 — Idem. Rivestimenti abase di policloruro di vinile con supporto a base di sughero. Specifica

UNI EN 653 - Idem . Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile espanso(cushioned). Specifica

UNI EN 654 —Idem. Piastrelle semiflessibili di policloruro di vinile.Specifica.

UNI EN 655 - Idem: Piastrelle di agglomerato di sughero con strato di usura di policloruro di vinile. Specifica.

UNI EN 13413 - Idem Rivestimenti di pavimenti a base di policloruro di vinile su supporto di fibra minerale.
Specifiche.

UNI EN 13553 - Idem: Rivestimenti per pavimenti abase di polivinilcloruro per aree umide speciali. Specifiche.

52.7.2 Gomma
Per i prodotti in gomma da pavimento sia le lastre o piastrelle che i rotoli, confezionati con buone mescolanzedi
elastomero naturale o sintetico ( in percentuale non inferiore a 10& oer i tipi civili ed al 30% per i tipi industriali ),
vulcanizzanti e stabilizzanti, cariche e pigmenti inorganici, saranno privi di difetti quali porosita o rugosita, avranno
superficie superiore piana e ben levigata od arilievo ed in ogni caso priva di efflorescente di natura tale da alterare il
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colore del pavimento. | prodotti potranno essere uno strato colorato o con sottostrato, con superficie liscia o rigata od a
bolli, con rovescio ad impronta tela per attacco con adesivi od a peduncoli sottoquadri per attacco con cemernto.

Nei pavimenti per uso civile lo spessore, se non diversamente prescritto, dovra essere non inferiore a 3 mm (
attacco ad improntatela) od a4mm (attacco a peduncoli) con tolleranza di +-0,2mm ; nei pavimenti per uso industriale lo
spessore, se hon diversamente prescritto, dovra essere non inferiore a 4mm per le lastre con superficie liscia e rovescio a
peduncoli o con superficie abolli e rovescio liscio e non inferiore a 10mm per le lastre con superficie rigata od a bolli e
rovescio a sottosquadri.

Lelastre di uso industriale avranno tolleranza sullo spessore di +- 0,2 mm per spessori fino a4nn e di +- 0,5 mm
per spessori superiori. Le lastre saranno di unico colore, generalmente nero ma anche in atra tintae se, infiammabili,
saranno ottenute con mescole a base di gomma coloprenica.

Siaper i prodotti civili che per quelli industriali sarafatto rifermento alle norme che seguono. Per i requisiti, ai dati
riportati in nota(1)

UNI EN 1816 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni, Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenel ed
eterogenel con supporto di schiuma per pavimentazioni.

UNI EN 1817 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenel ed
eterogenel con supporto di schiuma per pavimentazioni.

UNI EN 12199 - Idem. Specifica per rivestimenti omogenei ed eterogenei di gomma con rilievo.

UNI EN 14521 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma liscia per
pavimentazioni con o senza supporto di schiuma.

UNI 8272 - Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni (1-2-6-8-11)

52.8 Prodotti di resina

Saranno costituiti da resine mono o bicompomponenti (epossidiche, poliuretaniche, combinate, ecc.) caricate o0 meno
con farne di quarzo, filmogene, autolivellanti, o per applicazione a spaola e presenteranno, come da prescrizione, le
seguenti caratteristiche significative: durezza, resistenza all’abrasione, alla flessione e compressione, allungamento a
rottura, modulo di elasticita, assorbimento d’acqua, resistenza all’urto e agli agenti chimici, alla penetrazione ed alla
fiamma, stabilita dimensionale e resistenza all’invecchiamento.

Le prove relative faranno riferimento alle norme UNI8298 o in mancanza, a norme europee od internazionali. Per la
termologia s farariferimento alla presente tabella ( V anche lanorma UNI 8297). Sirichiamano le norme:

UNI 8636 — Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Significativita delle caratteristiche.

UNI 10966 — Rivestimenti resinosi per pavimenti. Istruzioni per la progettazione

Art.53 P.m.

Art . 54— Manufatti di pietre naturali o ricostruite

54.1Generalita

Laterminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a
campioni, atlanti, ecc.

Per le prove da eseguire presso i laboratori ufficiali autorizzati s rimanda alle prescrizioni del R.D. 16 novembre
1939, n. 2232 (Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione), al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 (Norme
per I'accettazione dei materiali per pavimentazione), e alle norme UNI vigenti.

I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere debbono
presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto prescritto nei contratti, in relazione a tipo
dellapietra e al'impiego che di essa deve farsi nella costruzione.

Tabella 18.1 — Valori indicativi di tenacita

Roccia Tenacita
Calcare dellanorma. 1
Gneiss 1,20
Granito 1,50
Arenaria calcarea 1,50
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Basalto 2,30
Arenariasilicea 2,60
Tabella 18.2 — Valori indicativi di resistenza a taglio

Roccia Carico di rottura (Mpa)
Arenarie 3-9

Calcare 5-11

Marmi 12

Granito 15

Porfido 16
Serpentini 18-34

Gneiss 22-31

54.2Marmo

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezzaMohsda 3 a4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

A guesta categoria appartengono:

— i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ei cipollini;

—i calcari, le dolomie e e brecce cal caree lucidabili;

— gli alabastri calcarei;

— le serpentiniti;

- oficalciti.

54.3Granito
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da

minerali di durezzaMohsda6 a7 (quali quarzo, felspati, fel spatoidi).

A guesta categoria appartengono:

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati

- sodico-potassici € miche);

- dtrerocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

- lecorrigpettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

- dcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

54.4Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da
costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

54.5Pietra

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in acuna

classificazione. Esse sono riconducibili a uno dei due gruppi seguenti:

— rocce tenere /0 poco compatte;

— rocce dure /0 compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.),
varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); a secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti,
micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base ale norme, dimensioni, tecniche di lavorazione e alla
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.

54.6Requisiti d’accettazione
| prodotti in pietra naturale o ricostruita devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
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a) appartenere ala denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal
bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi a eventuali campioni di riferimento ed essere
esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducono laresistenza o lafunzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto €/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le
dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):

— massa volumicareal e e apparente, misurata secondo lanorma UNI 9724, Parte 22,

— coefficiente di imbibizione della massa seccainiziale, misurato secondo lanorma UNI 9724, Parte 2%
— resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724, Parte 33

— resistenza a flessione, misurata secondo lanorma UNI 9724, Parte 57

— resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinviaagli appositi articoli del presente capitolato e alle prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali del presente capitolato
speciale d’appalto.

54.7Manufatti da lastre
I manufatti dalastre devono essere ricavati dalastre di spessore non superiore a8 cm; si hanno i seguenti prodotti:
a) lastre refilate;
b) listelli;
¢) modul marmo-modul granito.

54.8Manufatti in spessore

I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm; si hanno i seguenti
prodotti:

a) masselli;

b) binderi;

¢) cordoni.

54.9Manufatti a spacco e sfaldo
Trai manufatti a spacco s indicano:
a) cubetti di porfido;
b) smolleri;
c) lastre di ardesia;
d) lastre di quarzite;
€) lastre di serpentino;
f) lastre di beola;
¢) lastre di arenaria.

54.10Manufatti lapidei stradali
Le caratteristiche dimensionali e di accettazione dei manufatti lapidei stradali devono rispondere alle seguenti norme:
UNI 2713 Manufatti lapidei stradali. Bocchette di scarico, di pietra.
UNI 2714 Manufatti lapidei stradali. Risvolti di pietra, per ingressi carrai.
UNI 2715 Manufatti lapidei stradali. Guide di risvolto, di pietra, per ingressi carrai.
UNI 2716 Manufatti lapidei stradali. Scivolo di pietra, per ingressi carrai.
UNI 2717 Manufatti lapidei stradali. Guide di pietra.
UNI 2718 Manufatti lapidei stradali. Masselli di pietra, per pavimentazione.
UNI 2712 Manufatti lapidei stradali. Cordoni di pietra.

54.11Prove d’accettazione
Per quanto non espressamente indicato, per |’accettazione dei materiali lapidei si rinvia alle prescrizioni delle
seguenti norme;
UNI 9724-1 Materiali lapidei. Descrizione petrografia.
UNI 9724-2 Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica apparente e del coefficiente di imbibizione.
UNI 9724-3 Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a compressione semplice.
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UNI 9724-4 Materiali lapidei. Confezionamento sezioni sottili e lucide.

UNI 9724-5 Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a flessione.

UNI 9724-6 Materiali lapidei. Determinazone della microdurezza Knoop.

UNI 9724-7 Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica reale e della porosita totale e accessibile.

Art . 55— Materiali per pavimentazione

55.1Pavimenti sopraelevati modulari

Per I’accettazione dei pavimenti sopraelevati modulari e i relativi componenti e accessori si fara riferimento alle

prescrizioni delle seguenti norme:

UNI 10465 Pavimenti sopraelevati modulari. Termini e definizioni.

UNI 10466 Pavimenti sopraelevati modulari. Requisiti.

UNI 10467-1  Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Generalita.

UNI 10467-2  Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Misurazione delle caratteristiche geometrico.
Dimensionali del pannello.

UNI 10467-3  Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Prove di carico sul modulo di pavimento.

UNI 10467-4  Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Prove di carico sui componenti.

UNI 10467-5  Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Misurazione della resistenza el ettrica sul modulo di
pavimento.

In particolare la struttura portante del pavimento sopraelevato da collocare in ambienti esterni deve essere resistente
alle intemperie e all’umidita in modo da non essere usurata durante il deflusso delle acque meteoriche; inoltre deve
esserein grado di contrarsi e dilatarsi per effetto delle escursioni termiche senza causare danni a pavimento.
dei tappeti a pelo.

55.1Accessibilita

Per pavimentazione antisdrucciolevole s intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di
attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia
superiore ai seguenti valori:

0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asci utta;

0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

| valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione
che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni
normali del luogo ove sia postain opera.

Gli dtrati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione e i
sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali
durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a2 mm.

| grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sferadi 2 cm di
diametro. | grigliati aelementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali a verso di marcia.

Art. 56- Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

56.1Caratteristiche

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per readlizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti-
facciate) e orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. Prima dell’esecuzione degli intonaci dovranno essere rimosse le parti
di muratura di supporto poco aderenti. Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello indicato
nel progetto esecutivo o voce dell’elenco prezzi, compreso I’onere per la formazione degli spigoli, angoli, suggellature
all’incrocio con i pavimenti e i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei lavori per definire le opere.
L’intonaco non dovra presentare scarsa aderenza al supporto, peli, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, ecc., in
tal caso, a discrezione del direttore dei lavori, dovranno essere demoliti e rifatti dall’appaltatore

| prodotti per rivestimenti s distinguono secondo:
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1) stato fisico:
- rigidi (rivestimenti in ceramica— pietra— vetro — alluminio — gesso — ecc.);
— flessibili (carte da parati — tessuti da parati — ecc.);
— fluidi o pastos (intonaci — vernicianti — rivestimenti plastici — ecc.).
2) collocazione:
— per esterno;
— per interno.
3) collocazione nel sistema di rivestimento:
— di fondo;
— intermedi;
— di finitura.
Il direttore dei lavori, ai fini dellaloro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

56.2Prodotti rigidi

56.2.1Piagtrelle di ceramica
Con riferimento a D.M. 26 giugno 1997, recante istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e
«ceramica di qualita», la ceramica artistica e tradizionale deve recare il marchio previsto.
Per le piastrelle di ceramica, per qualunque atra indicazione o contestazione si rimanda alle prescrizioni delle
norme UNI vigenti.

56.2.2Lastre di pietra naturale

Per le lastre di pietra naturale valgono le indicazioni del progetto esecutivo circa le caratteristiche piu significative e
le lavorazioni da apportare. In mancanza o a integrazione di indicazioni del progetto esecutivo valgono i criteri di
accettazione generali indicati nell'art. 18. Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio ala
parete e gli eventuali trattamenti di protezione dagli agenti atmosferici e atro.

56.2.3Elementi di metallo o materia plastica

Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto esecutivo.

Le loro prestazioni meccaniche (resistenza al'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza a fuoco, di
resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) e alle azioni termoigrometriche saranno quelle
prescritte in norme UNI in relazione al'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati e alla loro quota dal
pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante e accettate dalla direzione dei
lavori.

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura, a mutamenti di colore, ecc.
saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre a minimo fenomeni di vibrazione, produzione di
rumore tenuto anche conto dei sistemi di fissaggio a supporto.

56,2,4Lastre di cartongesso

Il cartongesso & un materiale costituito da uno strato di gesso racchiuso fra due fogli di cartone speciae resistente e
aderente.

In cartongesso si possono eseguire controsoffitti piani 0 sagomati, pareti divisorie che permettono I'alloggiamento di
impianti tecnici e l'inserimento di materiali termo-acustici. Queste opere possono essere in classe 1 o classe O di reazione
a fuoco e anche REI 60' / 90' / 120' di resistenza a fuoco.

Il prodotto in lastre deve essere fissato con viti autofilettanti a una struttura metallica in lamiera di acciaio zincato
mentre nel caso di contropareti, deve essere fissato direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni
devono essere sigillate e rasate con appositi materiali.

Per i requisiti d’accettazione si rinvia all'articolo sui prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

56.2.5Lastre di fibrocemento ecologico

Il fibrocemento ecologico & composto da cemento e fibre organiche stabilizzate. | prodotti in fibrocemento vengono
ottenuti da una mescolai cui componenti sono: cemento, acqua, silice, cellulosa, fibre sintetiche. Si riportano le seguenti
percentuali indicative di composizione:
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— 40% legante (cemento Portland);

— 30% aria (pori);

— 12% acqua;

— 11% additivi (polvere calcarea, fibrocemento in polvere);

— 5% fibre di processo (cellulosa);

- % fibre di rinforzo (sintetiche organiche, alcool polivinilico, poliacrilonitrile).

Nell'impasto deve essere impiegato cemento Portland a granulometria fine, che abbia come caratteristiche
indurimento rapido e presa lenta. Le varie fibre devono essere preparate e trattate con lo scopo di renderle il pit possibile
stabili.

Il prodotto deve essere indeformabile, flessibile, robusto e incombustibile, resistere a severe condizioni climatiche,
agli urti e aelevati sovraccarichi.

Per la posa in opera di lastre di fibrocemento ecologico ondulate si rimanda alle prescrizioni sui prodotti per
coperture discontinue. Le lastre per coperture che possono essere di diverso tipo:

— lastre piane;

— lastre ondul ate rette;

— lastre ondulate curve;

— lastre agreca.

Lelastre in fibrocemento ecol ogico per essere accettate devono possedere le seguenti caratteristiche::

— incombustibilita;

— elevata resistenza meccanica;

— indeformabilita;

— €elasticita e grande lavorabilita;

— fonoassorbenza;

— imputrescibilita e inattacabilita da parte di funghi e parassiti;

— impermeabilita al'acqua;

— permeabilitaa vapore;

— elevataresistenzaai cicli gelo/disgelo;

- leggerezza;

— assenza di manutenzione.

56.2.6Lastre di calcestruzzo

Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in
aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) e agli elementi aggressivi trasportati
dall'acqua piovana e dall'aria.

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di
fissaggio e aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili €/o in via orientativa
le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

56.2.7Prodotti vernicianti
| prodotti vernicianti sono prodotti applicati alo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una
carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola 0 uno strato non
pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
— tinte, se non formano pellicolae s depositano sulla superficie;
— impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;
— pitture, se formano pellicola e hanno un colore proprio;
— vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
— rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a5 mm circa), hanno colore proprio
e disegno superficiale pit 0 meno accentuato.
| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro
richieste:
— dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
— avere funzione impermeabilizzante;
— essere traspiranti al vapore d'acqua;
— impedire il passaggio dei raggi UV;
—ridurre il passaggio della CO,;
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— avere adeguata reazione €/o resistenza al fuoco;

— avere funzione passivante del ferro;

— resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

— resistere al'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto esecutivo o in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante e
accettati dalladirezione dei lavori.

Art. 57— Sigillanti, adesivi e geotessili

57.1Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempirein forma continua e durevolei giunti tra elementi edilizi (in
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, s intendono

rispondenti alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

— diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto a quale
sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la suafunzionalita;

— durabilitaalle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alle
norme:
UNI 9610 Edilizia. Sgillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove.
UNI 9611 Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento.

in loro mancanza s fariferimento ai valori dichiarati dal produttore e accettati dalla direzione dei lavori.

57.2Adesivi
Per adesivi s intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto a uno attiguo, in forma permanente, resistendo
alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente e alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per
diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti 0 componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
— compatibilita chimicacon il supporto al quale essi sono destinati;
— durabilita a cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino laloro funzionalitd);
— durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione;
— caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante |'uso.

57.2.1Adesivi per piastrelle
Gli adesivi per piastrelle dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti norme:

UNI EN 1323 Adesivi per piastrelle. Lastra di calcestruzzo per le prove.

UNI EN 1324 Adesivi per piastrelle. Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione al taglio di adesivi in
dispersione.

UNI EN 1308 Adesivi per piastrelle. Determinazione dello scorrimento.

UNI EN 1346 Adesivi per piastrelle. Determinazione del tempo aperto.

UNI EN 1347 Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante.

UNI EN 1348 Adesivi per piastrelle. Determinazione dell'aderenza mediante trazione su adesivi cementizi.

57.2.2Metodi di prova
| metodi di provasui requisiti dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:
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UNI EN 828
UNI EN 1066
UNI EN 924
UNI EN 1067
UNI EN 1465
UNI EN 1841
UNI 9056
UNI 9059
UNI 9445
UNI 9446

UNI 9447
UNI 9591

UNI 9594

UNI 9595

UNI 9752

UNI 10765

UNI EN 26922
UNI EN 28510-1

UNI EN 28510-2

UNI EN 29142

UNI EN 29653

Adesivi. Bagnabilita. Determinazione mediante misurazione dell'angolo di contatto e della tensione
superficiale critica della superficie solida.

Adesivi. Campionamento.

Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilita.

Adesivi. Esame e preparazione di campioni per le prove.

Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due substrati rigidi
incollati.

Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti. Determinazione
delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a contatto con un
adesivo.

Adesivi. Determinazione della viscosita apparente con viscosimetro a rotazione.

Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche.

Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento con il metodo sfera e anello degli adesivi
termofusibili.

Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti
ceramici.

Adesivi. Determinazione dell’appiccicosita col metodo della sfera rotolante (rolling ball tack).
Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per incollaggio
di policloruro di vinile (PVC) su legno.

Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di taglio
per trazione.

Adesivi. Determinazione della rapidita di presa a freddo di adesivi per legno mediante prove di
taglio per trazione.

Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell’angolo di
contatto.

Additivi per impasti cementiti. Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni, requisiti e
criteri di conformita.

Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa.

Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile
su rigido. Distacco a 90.

Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile
su rigido. Distacco a 180°.

Adesivi. Guida alla scelta di condizioni normalizzate di laboratorio per le prove di invecchiamento
su giunti adesivi.

Adesivi. Metodo per la determinazione del potere adesivo mediante prova di resistenza al taglio.

In luogo delle certificazioni di prova I’appaltatore potra fornire la certificazione rilasciata dal produttore previa
accettazione della direzione dei lavori.

57.3Geotessili

Per geotessili s intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in
opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) e in coperture. La natura del polimero costituente € : poliestere,
polipropilene, poliammide.

Si distinguono in:

— tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

— nontessuti: feltri cogtituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da
fiocco o da filamento continuo. Sono caratterizzati da:

— dafilamento continuo (o dafiocco);

— il trattamento legante & meccanico (o chimico o termico);

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette s’intende comprovato quando il prodotto risponde a una norma UNI di
cui al successivo punto €/0 € in possesso di attestato di conformitd; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal
produttore e accettati dalla direzione dei lavori.

57.3.1Geotessili. Norme di riferimento
Quando non & specificato nel progetto esecutivo, i geotessili devono essere rispondenti alle sequenti caratteristiche:
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UNI EN 918 Geotessili e prodotti affini. Prova di punzonamento dinamico (metodo della caduta del
cono).

UNI EN SO 9863-2 Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni stabilite. Procedura
per la determinazione dello spessore dei singoli strati di prodotti multistrato.

UNI EN SO 10319 Geotessili. Prova di trazione a banda larga.

UNI EN SO 10321 Geotessili. Prova di trazione a banda larga per giunzioni e cuciture.

UNI ENV 12447 Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della resistenza
all'idrolisi.

UNI ENV 12224 Geotessili e prodotti affini. Determinazione della resistenza agli agenti atmosferici.

UNI ENV 12225 Geotessili e prodotti affini. Metodo per la determinazione della resistenza microbiologica
mediante prova di interramento.

UNI ENV 12226 Geotessili e prodotti affini. Prove generali per valutazioni successive a prove di curabilita.

UNI EN SO 12236 Geotessili e prodotti affini. Prova di punzonamento statico (metodo CBR).

UNI ENV 1SO 13438 Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della resistenza
all'ossidazione.

57.3.2Nontessuti. Norme di riferimento
Per quanto non espressamente indicato per i nontessuti si rimanda alle prescrizione delle seguenti norme;

UNI 8279-1 Nontessuti. Metodi di prova. Campionamento.

UNI 8279-3 Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della permeabilita all'aria.

UNI 8279-4 Nontessuti. Metodi di prova. Prova di trazione (metodo di Grab).

UNI 8279-5 Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione dell'assorbimento di liquidi (metodo del cestello).

UNI 8279-6 Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione dell'assorbimento di liquidi (metodo della rete).

UNI 8279-7 Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione dell'ascensione capillare.

UNI 8279-11 Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza alla perforazione con il metodo della
sfera.

UNI 8279-12 Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della variazione dimensionale a caldo.

UNI 8279-13 Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del coefficiente di permeabilita radiale all'acqua.

UNI 8279-14 Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al punzonamento e della
deformazione a rottura (metodo della penetrazione).

UNI 8279-16 Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del tempo di assorbimento di acqua (metodo della
goccia).

UNI EN 29073-1 Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della massa areica.

UNI EN 29073-3 Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della resistenza a trazione e
dell'allungamento.

UNI EN 29092 Tessili. Nontessuti. Definizione.

Art. 58 — Imper meabilizzazioni e coperture piane

58.1Generalita
| prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di:
— membranein fogli e/o rotoli daapplicare afreddo o acaldo, in fogli singoli o pluristrato;
— prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi €/o in pasta) da applicare afreddo o a caldo su eventuali armature
(che restano inglobate nello strato finale) fino aformare in sito una membrana continua.

58.2Membrane
Le membrane si classificano in base:

1) a materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) a materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) d materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non
asportare, graniglie, ecc.);

Pagina 60 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sottile,
ecc.).

58.3Prodotti forniti in contenitori
| prodotti forniti in contenitori possono essere:

1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
2) asfalti colati;

3) malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di polimeri organici.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono trattate negli
articoli relativi allaposain opera.

Il direttore dei lavori a fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di
tenuta al'acqua, strato di tenuta al'aria, strato di schermo e€/o barriera a vapore, strato di protezione degli strati
sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e in mancanza o a loro completamento alla norma UNI
8178.

58.4Membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore
Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
— letolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
— difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza atrazione;
— flessibilita a freddo;
— comportamento all'acqua;
— permeabilita al vapore d'acqua;
— invecchiamento termico in acqua;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione e avere adeguata impermeabilita all'aria.

3.2.1. Catteristiche di accettazione
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere ale norme:

UNI 9380-1 Membrane per imper meabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPP per strato di
barriera e/o schermo al vapore.
UNI 9380-2 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BOF per strato di

barriera e/o schermo al vapore.
oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei lavori.
Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per

questo impiego:

UNI 8629-1 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Caratteristiche prestazionali e loro
significativita.

UNI 8629-2 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPP per elemento
di tenuta.

UNI 8629-3 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPE per elemento
di tenuta.

UNI 8629-4 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione per tipi EPDM e IIR per
elementi di tenuta.

UNI 8629-5 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione del tipi BPP (con
autoprotezione metallica) per elemento di tenuta.

UNI 8629-6 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi a base di PVC

plastificato per elementi di tenuta.
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UNI 8629-7 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione del tipi BOF (con
autoprotezione metallica) per elemento di tenuta.
UNI 8629-8 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BOF per elemento

di tenuta.

58.5Membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore
Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di
irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o0 scorrimento o drenante devono soddisfare:

— letolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
— difetti, ortometria e massa areica;
— comportamento all'acqua;
— invecchiamento termico in acqua.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti
non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei lavori.

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per
questo impiego.

58.6Membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare;

— letolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

— difetti, ortometria e massa areica;

— resistenza atrazione e allalacerazione;

— comportamento all'acqua;

—legiunzioni devono resistere allatrazione e alla permeabilita al'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere ala norma:
UNI 9168-1 Membrane complementari per impermeabilizzazione. Limiti di accettazione dei tipi con armatura
cartafeltro o vetro velo.

UNI 9168-2 Membrane complementari per impermeabilizzazione. Limiti di accettazione dei tipi BOF.
Oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei lavori.

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per
formare strati di tenuta all'aria.

58.7Membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

— letolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

— difetti, ortometria e massa areica;

— resistenza atrazione e allalacerazione;

— punzonamento statico e dinamico;

— flessibilita a freddo;

— stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

— stabilita di formaacaldo;

— impermeabilita al'acqua e comportamento all'acqua;

— permeabilita al vapore d'acqua;

— resistenza all'azione perforante delle radici;

— invecchiamento termico in aria e acqua;

— resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

— resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione e avere impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla varie parti della norma UNI 8629 (varie
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei
lavori.
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58.8Membrane destinate a formare strati di protezione
Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

— letolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

— difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e ale lacerazioni;

— punzonamento statico e dinamico;

— flessibilita a freddo;

— stabilita dimensionali a seguito di azione termica;

— stabilitadi formaa caldo (esclusi prodotti abase di PVC, EPDM, IIR);

— comportamento all'acqua;

— resistenza all'azione perforante delle radici;

— invecchiamento termico in arig;

— le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

— l"autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla varie parti della norma UNI 8629 (varie

parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei
lavori.

58.9Membrane a base di elastomeri e di plastomeri

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente lettera a) utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente lettera b) devono rispondere ale prescrizioni elencate nel
successivo lettera c).

a) | tipi di membrane considerati sono:

— membrane in materiale elastomerico senza armatura (per materiale elastomerico s intende un materiale che sia
fondamental mente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un
processo di reticolazione (per esempio gomma vul canizzata);

— membrane in materiale elastomerico dotate di armatura (per materiale plastomerico si intende un materiale che sia
relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che
non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali
termoplastici flessibili 0 gomme non vulcanizzate);

— membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;

— membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

— membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad ata o bassa densita, reticolato o non,
polipropilene);

— membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;

— membrane polimeriche accoppiate (membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri
elementi aventi funzioni di protezione atra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte
accoppiata al'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della
membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore);

b) Classi di utilizzo:

Classe A — membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe,
sbarramenti, ecc.);

Classe B — membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.);

Classe C — membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no
(per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc);

Classe D — membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alaluce.

Classe E — membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta /o decantazione, ecc.);

Classe F — membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso aimentare (per esempio,
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
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Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche
comuni apiu classi.

c) Le membrane di cui alla lettera a) sono valide per gli impieghi di cui ala lettera b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898 (varie parti):

58.10Prodotti forniti sotto forma di liquidi o paste

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta
al'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a secondo del materiale costituente, devono rispondere
alle caratteristiche e i valori di limiti di riferimento normal mente applicati; quando non sono riportati limiti si intende che
valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati dalla direzione dei lavori.

58.10.1Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni
| bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti
specificati, per i divers tipi, ale prescrizioni delle seguenti norme:
UNI 4157  Edilizia. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni. Campionamento e limiti di accettazione.
UNI 4163  Impermeabilizzazione delle coperture. Bitumi da spalmatura. Determinazione dell'indice di penetrazione
dei bitumi.

Tabella 24.1 — Caratteristiche dei bitumi da spalmatura

Indicazione per Penetrazione a 25°C dmm/min Punto di rammollimento (palla anello®°C/min)
la designazione

0 40 55

15 35 65

25 20 80
58.10.2Malte asfaltiche

Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alle seguenti norme:

UNI 5660 Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Caratteristiche e prelievo dei campioni.

UNI 5661  Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione del punto di rammollimento con il
metodo palla-anello.

UNI 5662 Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione dello scorrimento su piano
inclinato.

UNI 5663  Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione della fragilita (punto di rottura).

UNI 5664  Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione dell’impermeabilita all’acqua.

58.10.3Asfalti colati

Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni UNI 5665 Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche.

Trattamento di termo-ossidazione.

devono rispondere alle seguenti norme:

UNI 5654  Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Caratteristiche e prelievo dei campioni.

UNI 5655  Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazione del punto di rammollimento con il
metodo palla-anello.

UNI 5656  Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazone dello scorrimento su piano inclinato.

UNI 5657  Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazione della fragilita a freddo.

UNI 5658  Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazione dell’impermeabilita all’acqua.

UNI 5659  Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Trattamento di termo-ossidazione.

58.10.4Mastice di rocce asfaltiche
I mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alle seguenti
norme:;
UNI 4377  Impermeabilizzazione delle coperture. Mastice di rocce asfaltiche per la preparazione delle malte
asfaltiche e degli asfalti colati.
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58.10.5Mastice di asfalto sintetico
Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alle
seguenti norme:
UNI 4378 Impermeabilizzazione delle coperture. Mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte
asfaltiche e degli asfalti colati.
UNI 4379  Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione dell'impronta nei mastici di rocce asfaltiche e nei
mastici di asfalto sintetici.
UNI 4380 Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione delle sostanze solubili in solfuro di carbonio
presenti nei mastici di rocce asfaltiche e nei mastici di asfalto sintetici.
UNI 4381  Impermeabilizzazione delle coperture. Estrazione del bitume dai mastici di rocce asfaltiche e dai mastici
di asfalto sintetici.
UNI 4382  Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione degli asfalteni presenti nel bitumi contenuti nei
mastici di rocce asfaltiche e nei mastici di asfalto sintetici.
UNI 4383  Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione dei carbonati presenti nel materiale minerale.
UNI 4384 Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione delle sostanze insolubili in acido cloridrico
presenti nel materiale minerale contenuto nei mastici di rocce asfaltiche e nei mastici di asfalto sintetici.
UNI 4385 Impermeabilizzazione delle coperture. Controllo granulometrico del materiale minerale contenuto nei
mastici di rocce asfaltiche e nel mastici di asfalto sintetici.

58.10.6Prodotti fluidi o in pasta a base di polimeri organici

| prodotti fluidi o in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-poliuretanici,
epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate in
base alle caratteristiche e limiti di riferimento normalmente applicati; quando non sono riportati limiti si intende che
valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati dalla direzione dei lavori.

58.11Altre normedi riferimento

UNI 8178  Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali.

UNI 9380-1 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPP per strato di
barriera e/o schermo al vapore.

UNI 9380-2 Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BOF per strato di
barriera e/o schermo al vapore.

UNI 9460 Coperture discontinue. Codice di pratica per la progettazione e |'esecuzione di coperture discontinue con
tegole di laterizio e cemento

Art: 59 ACCIAlI PER CEMENTO ARMATO NORMALE

59.1.0 Generalita
Per il cemento armato ordinario & ammesso esclusivamewnte I’impiego di acciai saldabili, del tipo ad
aderenza migliorata, qualificati secondo le procedure di cui a punto 11.2.1 delle Norme Recniche cui é fatto riferimento
nelle Generalita e controllati con le modalita riportate nel punto 11.2.2.10 delle stesse norme.
| controlli in cantiere ( 0 nei luoghi di lavorazione) sono obbligatori. Egli saranno riferiti agli stessi gruppi
di diametri contemplati nelle provema carattere statstico di cui a punto 11.2.2.10(3) delle norme, in tre
spezzoni marcati dello stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna fornitura,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale
da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli dovranno essere estesi agli altri diametri della
partita. | controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto da utilizzare provenga da un centro di
trasformazione (o luogo di lavorazione) delle barre nel quale siano stati effettuati tutti i controlli prescritti.
In questo caso la spedizione del materoale dovra essere accompagnata dalla certificazione attestante
I’esecuzione delle prove secondo norma.
I limiti di accettazione, con riguardo alla resistenza ed all’allungamento, devono rientrare nei valori
riportati nella tabelladi cui a punto 11.2.10.3. delle Morme Tecniche e qui riprodotta. Ove i risultati non
siano conformi, Si operera come particolarmente previsto nello stesso paragrafo.
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E’ previsto I’uso di acciai inossidabili o zincati, purche le caratteristiche meccaniche ( ed anche fisiche e
tecnologiche per gli zincati) siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai normali. Nel caso degli
zincati, la marcatura dovra consentire I’identificazione sia del produttore dell’elemento base che dello

stabilimento di zincatura

TAB. 28 - Barre per c.a. ordinario. Valori limite di accettazions

Caratteristiche Valore limite Note

f, minimo 425 Mimm? (450-25) Nimm?

f, magsimo 572 Nimrm# [450x(1,25-0,02) N/mm?
Agt rninimo = 3.0% per accial laminali a caldo
Agt minima = 1.0% per accial trafilati a freddo
Rotturasnervamanto | 1.1 = flfs'), £ 1.37 | per accial laminati a caldo
Hottura'snervamenic 1 fif, = 1.08 | peraccial trafilati a fedde
Piegamento/racdrizzamento : assenZa o oricche i per Ut
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59.1.1 Acciaio laminato a caldo

L’acciaio per cemento armato laminato a caldo, denominato B450C e caratterizzato da una tensione caratteristica di
snervamento(fy nom) di 450 N/mm2 e di rottura (ft nom) di 450 N/mm2, dovra rispettare i requisiti riportati nella tab.
11.2 iadelle norme tecniche, parzia mente riprodotta a fianco.

TAB. 29 - Accisio per c.2. laminato a caldo. Requisiti {parziali)

Parametri Caratteristiche
Tensione caratieristica di snervaments f, 1 = f, ot N/mImE)
Tensione caratienistica di rottura fy, 2 f. et NI
e . =113
- = 1.35
(fyHy nom)k 5 1.25
Allungamento (Ayy = 7%

59.1.2 Acciaio laminato a freddo
L’acciaio per cemento armato trafilato a freddo, denominato B450A e caratterizzato dai medesimi valori normali

dell’acciaio laminato a caldo, dovra rispettare i requisiti riportati nella corrispondente Tab. 11.2.1b e qui riprodotta
parzia mente.

------- (1) Diametro barre compreso tra 5 e 32 mm; Diametro rotoli fino a 16mm. | rotoli devono essere soggetti a
qualificazione separata dalla produzione in barre e dotati di marcatura differenziata.

59.1.3 Barreerotoli

Tutti gli acciai per cemento armato dovranno essere, come gia specificato nelle generalita, del tipo “ ad aderenza
maggiorata”. Le barre, caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia equivalente, avranno diametro compreso tra6 e
50 mm (1) . Per gli acciai forniti inrotoli, il diametro massimo ammesso sara non superiore a 16 mm.

TAB. 30 - Acciaiv per c.a. laminato a freddo. Requisiti (parzial)

Pararnetri Caratteristicha
Tensione caratteristica di snenamento for = T, pedlfmme
Tensione caralieristica di rotiura f,, = | porl P
(T = 3,08
FoFy nomhe i 1,25
Allungamenc (Ay), ] = 3%

59.1.4 Accertamento delle proprieta meccaniche

Per I’accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato nelle UNI EN 1SO 15630-1 e UNI EN 1SO
15630-2.

59.1.5 Reti etralicci elettrosaldati

Dovranno essere cogtituiti con barre aventi diametro compreso tra 5 e 12 mm, formanti maglia con lato non
superiore a 330mm. | nodi delle reti dovranno resistere ad una forza di distacco, determinata secondo UNI EN 1SO
15630-2 pari al 30% dellaforza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore. La marcatura
dovrarientrare nellacasisticadi cui a punto 11.2.2.5 delle norme tecniche.

59.1.6 Tolleranze dimensionali

L deviazione ammissibile per la massa hormale delle barre deve rientrare nel limiti previsti dalla Tab. 11.2.111 delle
norme tecniche.
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59.1.7 Centri di trasformazione

| centri di trasformazione possono ricevere e lavorare solo per prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla
documentazione prevista a punto 11.2.1.3 delle norme. In ogni caso i documenti che accompagnano ogni forniturain
cantiere devono indicare gli estremi degli attestati di qualificazione del prodotto d’origine.

I centri di trasformazione, identificati agli efetti della normativa cui si fa riferimento quali “luoghi di lavorazione”
sono tenuti ad effettuare i controlli obbligatori previsti in cantiere, secondo le indicazioni di cui al punto 11.2.2.10.3della
stessa normativa. L’esecuzione delle prove presso tali centri non esclude comunque che il Direttore dei lavori,
nell’ambito della propria discrezionalita, possa effettuare in cantiere ulteriori controlli, se ritenuti opportuni.

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo I’intervento di un trasformatore intermedio dovranno essere dotatin di una
specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura
del prodotto d’origine.

59.2 Acciai per cemento ar mato precompr esso

Gli acciai per armature da precompressione potranno essere forniti in rotoli (fili, tecce, trefoli) , su bobine (trefali),
ed infasci (barre). | fili potranno essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme: saranno individuati mediante
il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipe sante(2). Le barre potranno
essere lisce, afiltratura continuata o parziale, con risalti: saranno individuate mediante il diametro nominale.

| fili dovranno essere forniti in rotoli di diametro tale che, all’atto dello svolgimento , allungati al suolo su un tratto
di 10m, non presentino curvature con freccia superiore a 400mm, il produttore dovra indicare il diametro minimo di
avvolgimento. Ciascun rotolo di filo( liscio, ondulato o con impronte) dovra wssere esente da saldature. Saranno
ammesse le saldature sui fili componenti le trecce ed i trefoli se effettuate prima della trafilatura; per i trefoli sono
ammesse saldature anche durante I’operazionedi cordatura purche tali saldature siano opportunamente distanziate e
sfalsate.

Per quanto riguarda la marcatura dei prodotti, generalmente costituita da sigillo od etichettatura sulle legature, e per
la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato ai punti 11.2.1.2 e 11.2.1.3 delle “Norme
Tecniche per le Costruzioni” in parte richiamate nelle generalita.

All’atto della posa in opera gli acciai dovranno presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali
visibili, pieghe; non sara per tanto ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento. Sara tollerata unicamente
un’ossidazione she scompaia con lo sfegamento di un panno asciutto. Per il resto, dovranno essere rispettate le
prescrizioni di cui a 11.2.3 delle superiori disposizioni e di quelle che in matera venissero successivamente emanate.

59.3 Acciai per stutture metalliche

59.3.0 Generalita

Gli acciai daimpiegare nelle strutture metalliche dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel paragrafo 11.2.4
delle “Norme Tecniche” di cui al D.M. 14 settembre 2005, piu volte richiamato, con le eventuali successive modifiche ed
integrazioni. Potranno eesere impiegati prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora garantiscano un livello di
sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106 CEE(3)

Per I’accertamento delle caratteristiche meccaniche, il prelevo dei saggi, la posizione del prelievo, la preparazione
delle provette e le modalita di prova dovranno osservarsi le prescrizioni delle norme UNI EN 1SO 377, UNI 552, UNI
EN 10002-1, UNI EN 10045-1. Le tolleranze di fabbricazione devono rispettare i limiti previsti dalla EN 1090. Si
richiamano inoltre le norme:

UNI EN 10025-1 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Condizioni tecniche generali di
fornitura.

UNI EN 10210-1 Profili cavi finiti acaldo di acciai non legati ed a grana fine per impieghi strutturali di fornitura.

UNI EN 10219-1 Profili formati a freddo di acciaio non legato ed a grana fine per strutture saldate. Condizioni
tecniche di fornitura.

(D] Per barrecon diametri superiori a 40mm la struttura va considerata composta e valgono le regole delle

strutture composte acciai 0-agglomerato cementizio.

)] Tale equivalenza sara accertata dal Ministero delle Infrastrutture. Servizio Tecnico Centrale(STC)

3 Tali caratteristiche saranno peraltro contenute nelle informazioni che accompagnano I’attestato di

qualificazione ovvero, la marcatura CE di cui DPR246/93
| controlli di cantiere sono obbligatori. Dovranno essere effettuate per ogni fornitura minimo tre prove, di cui
almeno due sugli spessori massimo e minimo. | dati sperimentali ottenuti dovranno soddisfare le prescrizioni di cui alle
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tabelle delle norme della serie UNI EN 10025 ovvero della tabella piu avanti riportata per i profilati cavi, per quanto
concerne I’allungamento e la resistenza, n onché le norme superiormente richiamate per le caratteristiche chimiche. Ogni
simgolo valore dellatensione di snervamento e di rottura (Rm )non dovrarisultare inferiore ai limiti tabellari ( v. es Tab.
31 per i prodotti di cui allanorma UNI EN 10020-2)

Il prelievo dei campioni sara effetuato a cura del Direttore dei avori ( tecnico di sua fiducia) che dovra validare
mediante sigle, etichettature indelebili ecc., i campioni inviati in laboratorio per le proverichieste.

Per la particolare procedura, per le caratteristiche delle certificazioni rilasciate e per gli ulteriori controlli
d’obbligo da parte dei laboratori di prova, si rinvia comunque al punto11.2.4.8.3 delle norme tecniche.

Le superfici del laminati dovranno essere esenti da scaglie, paglie, ripiegature, cricche ed altri difetti che ne
possano pregiudicare ragionevolmente la possibilita d’impiego. Sara tollerata la presenza di lievi sporgenze o rientranze,

di leggere rigature e violature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore. Valgono
sull’argomento le norme UNI EN 10163-1-2-3

TAB. 31 - Prodotti piani 2 lungh! di acciaio non legato UNI EN 10025-2, Carichi unitari di rot-
tura a trazione

! Carico unitario di rotiura a trazione
DESIGNAZIONE Am {N/mm?)
Secondo
EN 10027-1 Spassere nominale in mm
(1) <3 =3 >100 | =150 > 250
= 100 s 153 =250 = 400
3235.R 360- 510 360 - 510 . 250 - 500 340 - 490 -
323540 360 - 510 350 - 510 350 - 500 340 - 480 - i
§235)2 36e0-510 | 360-510 : 350 - 500 340 - 490 330 - 480
35275JR 430- 580 410 - 560 400 - 540 380 - 540
27540 430 - 580 410 - 560 400 - 540 380 - 540 .
357502 430 - 580 410 - 580 400 - 540 380 - 540 330 - 540
S355JR 510 - 680 470 - 830 450 - 600 450 - 600
$355J0 510 - 68C 470-630 | 450-600 450 - 600 =
835502 510 - 680 470 - 830 450 - 800 450 - 600 450 - 800
S355K2 510 - 680 470 - 630 450 - 800 | 450 -800 450 - 600
S450J0* % 550 - 720 530 - 700
= Applicabile solo per prodetti iunghi.

59.3.1 Acciaio laminato- Prodotti piani e lunghi

Gli acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti e lamiere devono appartenere in uno dei
tipi previsti nella norma UNI EN 10025(1:6) ed essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale secondo le procedure di cui al punto 11.2.4.8 delle”’Norme Tecniche”

Il produttore dovra dichiarare nelle forme previste, le caratteristiche di cui al prospetto ZA1 dell’appendice ZA
della norma UNI EN 10025.1. Tali caratteristiche dovranno rispettare, per i diversi tipi di acciaio di cui alle UNI EN
10025(2:6) i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche(2)

59.3.2 Acciaio laminato- Profilati aperti
Avranno dimensioni e tolleranze come da relative norme UNI tra cui s citano:UNI 5397 (Travi ad ali larghe e
paralele; UNI 5398 Travi |PE ad ali paralele); UNI 5679 (Travi IPN); UNI 5681 ( Profilati a T aspigoli vivi).

59.3.3 Acciaio laminato- Profili cavi
Gli acciai di uso generale in forma di profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nostro laminato a caldo),
dovranno appartenere ad uno dei tipi aventi le caratteristiche meccaniche di cui ale specifiche norme riportate nella

tabella che segue nelle classi di duttilita JR, JO, J2 e K2. || produttore dovra dichiarare |e caratteristiche tecniche come
a precedente punto 46.3.1.

59.3.4 Acciaio per getti
Per I’esecuzione di parti in getti di acciaio Fe G 400, Fe G 450, Fe G
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, UNI 3158 ed UNI 3158 FA152-85 o equivalenti.Quando detti acciai debbano essere saldati, dovranno sottostare
alle stesse limitazioni di composizione chimica previste per gli acciai laminati di resistenza similare.
TAE. 32 - Caratteristiche tecniche per profilat] cavi

ACCIAID Marma Tabelle di riferimanto
Frafilati cavi finiti 2 caldo Unil EN 10210-1 | Non legati: AT A2 A3
& grana fine: B1, B2, B3
Profilatl cavi saldatt formati a fredde | UNI EN 10218-1 Al, AZ. A3
laigniale di partenza allo stato:
— Narmalizzato: B1,B3 B4
EL I =Termomeccanico: B2, B3, 35

59.3.5 Acciaio per strutture saldate

L’acciaio da saldare, oltre a soddisfare le condizioni indicate nelle generalita, dovra soddisfare, per cid che
riguarda la composizione chimica e la temperatura minima di impiego ( con riferimento alla fragilita alle basse
temperature), le prescrizioni di cui al punto 11.2.4.4. delle “Norme Tecniche”.

59.3.6 Bulloni e chiodi
Dovranno possedere |e caratteristiche riportate al punto 11.2.4.6. delle “Norme Tecniche”.

(@D} Per gli acciai designati in tabella il simbolo “S” indica gli acciai per impieghi strutturali, il numero
indica il carico unitario di snervamento minimo prescritto, in N/mm2 e gli ulteriori simboli indicano
caratteristiche aggiuntive secondo la Circolare d’informazione CI 10 dell’ECISS.

2 Tali caratteristiche saranno peraltro contenute nelle informazioni che accompagnano I’attestato di
qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui a D.P.R. 246/93.

59.4 LAMIERE DI ACCIAIO
Saranno conformi, per qualita e caratteristiche, ai requisiti ed alle prescrizioni riportati nelle seguenti norme:
UNI EN 10025-1 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Condizioni tecniche generai di

fornitura.
UNI EN 10029 Lamieredi acciaio laminato a caldo, di spessore 3mm. Tolleranze dimensionali, di forma e sulla
massa.

59.4.1 Lamierezincate- Generalita

Fornite in fogli, rotoli o in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, le lamiere zincate avranno come base
acciaio non legato, di norma laminato a freddo. Qualita, requisiti e tolleranze saranno conformi, in rapporto ai tipi, ale
seguenti norme di unificazione:

UNI EN 10326- Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali rivestiti per immersione a caldo in continuo.
Condizioni tecniche di fornitura.

UNI EN 10327- Nastri e lamiere di acciaio a basso tenore di carbonio rivestiti per immersione a caldo in continuo
per formazione a freddo. Condizioni tecniche di fornitura.

La zincatura dovra essere effettuata per immersione a caldo nello zinco allo stato fuso(450-460°C); questo sara di
prima fusione, ameno di titolo ZN99,5 UNI EN 1179. Con riguardo a procedimento di zincarura questo potra essere di
tipo a bagno continuo o discontinuo( pit idoneamente indicato quest’ultimo per manufatti lavorati pre zincatura).

La finitura del rivestimento potra venire richiesta, in rapporto all’impiego, a stellatura normale(N) o ridotta (M),
I’aspetto della superficie potra essere normale (A), migliorato(B), o di qualita superiore(C), quest’ultimo ottenuto
mediante laminazione a freddo (skin-passatura)(1).In ogni caso le lamiere sottili zincate non dovranno presentare zone
prive di rivestimento, ossidazione bianca, grossi grumui di zinco, soffiature od altri difetti superficiali.Con riguardo poi
al grado di protezione superficialei prodotti zincati, se non sottoposti a verniciaturaindustriale, potranno venire richiesti
secchi, oliati o trattati all’acido cromico(passivamente) con esclisione, per tale ultima operazione, dei prodotti a
superficie levigata.

59.4.2 Lamiere zincate con procedimento continuo a caldo
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Salvo diversa prescrizione, per tutti i manufatti pervisti in lamiera zincata quali coperture, rivestimenti, infissi,
serrande, gronde, converse, serbatoi d’acqua, ecc. dovra essere impiegata lamiera trattata secondo il procedimento di
zincatura in continuo consentendo lo stesso, che prevede tra I’altro la preventiva normalizzazione dell’acciaio ed
un’accurata preparazione delle superfici , di ottenere una perfettan aderenza dello zinco all’acciaio di base e la
formazione di uno strato di ferro-zinco molto sottile ed uniforme(2).

La zincatura Z450 sara tassativamente prescritta per le lamiere destinate alla costruzione dei serbatoi d’acqua o da
impiegarsi in ambienti aggressivi. In nessun caso la fornitura potra prevedere manufatti con grado di zincatura 2140

TAB. 33 - Lamiere zincate a caldo. Tipologia degl strati di Zincatura

| Massa complessive di zinco sulle dus superfict
TIPQ .

(g/m?)
RBIVESTIMENT: | Media di 3 determinazioni | Singole determinaziont
(minimo} ] (minima}
Z 500 800 { 525
Z 450 450 | 400
Z 350 i 350 00
Z275 275 245
Z200 200 175
Z 140 140G 135
2100 100 4]

Nei caso c_ﬁ_ fivestimentl differenziati le relative specifiche, non risuitando
ancora uniiicate, saranng appositamente indicate,

59.4.3 Lamiere zincate preverniciate

Saranno ottenute con procedimento industriale di verniciatura continua, orevia fosfatizzazione a caldo ed
essiccamento in forno a temperature rapportateal processo di polimerizzazione. Le forniture potranno essre a base di
resine alchiliche-ammidiche, acriliche termoplastiche o termoaderenti, epossimelamminiche o ureiche, ecc. Qualunque
sia comungue il prodotto verniciante, lo spessore reso dello stesso dovra risultare, per la faccia esposta, non inferiore a
30micron e per quella non esposta, non inferiore a 10 micron. Qualora che per quest’ultma non fosse richiesta la
verniciatura, si dara corso a trattamento con una mano di fondo(primer).

| controlli di qualitd accerteranno la tipologia, |0 spessore e la durezza del rivestimento, il grado di
polimerizzazione, la resistenza all’abrasione ed al distacco ed il grado di brillantezza. Si farariferimento alanorma:

UNI EN 10169 - Prodotti piatti di acciaio ricoperti con rivestimento organico.

59.4.4 Lamiere zincate plastificate

Salvo diversa prescrizione, saranno costituite da lamiera zincata rivestita con cloruro di polivinile plastificato UNI
EN 5575 o o floruro di polivinilidene(PFV). Saranno impiegate foglie liscie o goffrate, del colore richiesto, di spessore
non inferiore a 150 micron.

59.4.5 Lamiererivestite con smalto porcellanato
Saranno realizzate in accordo con la normativa UNI 8762, 9757 e 10821.

59.4.6 Lamiere bugnate o striate

Impiegate per la formazione di piani pedonabili o carrabili, dovranno rispondere, per dimensioni e tolleranze, ale
prescrizioni delle norme UNI 4630(lamiere bugnate) e UNI 3151 (lamiere striate). In tutti i casi saranno esenti da difetti
visibili ( scagliature, bave crepe, crateri ecc. ) o da difetti di forma(svergolamento, ondulazione, ecc.) o di
lavorazione(spigoli a taglio, assenza o difetti di lamatura, ecc.) che ne pregiudichino I’'impiego e/o la messa in opera e/o
la sicurezza e I’estetica. Il rivestimento superficiale sara conforme alle indicazioni di progetto.

59.4.7 Lamiere grecate

Qualungue siail materiale di formazione(acciaio lucido zincato, preverniciato plastificato, inossidabile; alluminio

naturale, smaltato, rame, ecc.) saranno ottenute tramite profilatura a freddo e tranciatura con stampo e
controstampo; di conseguenza le lamiere saranno fornite, per lunghezze anche superiori a 10m, in unico pezzo.

Le lamiere si presenteranno prive di svergolamenti, deformazioni e difetti superficiali di qualunque genere; i
rivestimenti dovranno essere ben aderenti e continui, senza danni di sorta. Lo spessore non sara mai inferiore a 0,6 mm
per le lamiere da impiegarsi nei manti di copertura, a 0,7mm per quelle da impiegarsi nei solai con soletta collaborante
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ed a 0,8mm per i solai a secco. La tolleranza sullo spessore sara conforme alle relative norme UNI EN ed in ogni caso
mai superiore a +- 10%. Si richiamano laEN 14752 ed il punto 11.2.4.8.1.1.delle Norme Tecniche.

59.5 PRODOTTI DI ACCIAIO ZINCATI IN DISCONTINUO

Per i prodotti di acciaio rivestiti per immersione acaldo in discontinuo dovra essere osservata la norma:

UNI EN ISO -Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi ed articoli di acciaio.
Specificazioni e metodi di prova.

Lo spessore medio del rivestimento, per campioni non centrifugati, dovra essere non inferiore ai valori riportati
nella presente tabella. Per I’accettazione, le superfici degli articoli dovranno risultare esenti da noduli, rugosita, parti
taglienti ed aree non rivestite. Inoltre ogni fornitura dovra essere accompagnata da un certificato di conformita che faccia
espresso riferimento alla norma superiormente riportata.

TAB. 34 - Prodoti di acclaic zincati per immersione a calde.
Spessor] minimi del rivestimento medio

Articole & suD spessore  ,Spessare medic del rivestimento
L {mfnimeoy)
; um
Aeciaio = & mm ; 85
Acciaio = 3 mm fino 2 & mm ! 70
Acgiaio = 1,5 mm fino a 3 mm | 85

TAB. 35 - Acciacio zincafo. Corrispendenza tra spessore e peso del rivestimente

Spessore (microny| 5 10 20 30 api 47 50 60 84 70 76! 80j 85 20 87| 100| 13%| 150| 208
Peso [gfmy| 385 72| 24| 218 288| 335| 380| 432| 458| 504| 549; 596] €10 &48| Fp2| T20| 1000 | 1080 | 1500

TAB. 36 - Acciai inossidabili AIS! ed UNL Tabella di corrispon-
Henza approssimativa

NOMENCLATURA AISI | NOMENCLATURA UNI
301 x12CrNi17 07
) 302 110 Cr Ni 18 06
Serie 300 304 X 5CrNi 18 10
216 x5 Cr Ni Mo 17 12
: 430 xB80Cri7
Berie 400 409L %2 CrTiiz

59.6 ACCIAIO INOSSIDABILE

Caratterizzato daun contenuto di cromo superiore del 12% dovra presentare elevata resistenza all’ossidazione ed

alacorrosione e rispondere alle classifiche e prescrizioni di cui alle seguenti norme di unificazione:

UNI EN 10088-1 —Acciai inossidabili.Lista

UNI EN 10088-2- Condizioni tecniche di fornituradelle lamiere e dei nastri per impieghi generali.

Oltre dlla classificazione UNI EN verra anche usata abitualmente la classificazione AlSI ( American Iron and
Steel Institute) per laquale s riporta sotto unatabella di approssimativa corrispondenza.

Per la designazione s fara riferimento alla UNI EN 10027/1, specificando che trattasi di acciai designati per
composizione chimica dove”X” sta per acciaio legato, il primo numero indica la percentuale di carbonio ed i numeri
finali indicano i tenori degli elementi inlega, in %.

60 TUBI DI ACCIAIO

60.1 Generalita

Per le condizioni tecniche generali di fornitura vale la norma UNI EN 1002. | tubi saranno costituiti da acciaio
non legato e dovranno corrispondere alla normativa generale di unificazione di seguito riportata:

UNI EN - Tubi senza saldatura di acciaio per impiantia pressione. Condizioni tecniche di fornitura. Parte 1. Tubi
di acciaio non legato per impieghi atemperatura ambiente.

UNI EN — Idem . Tubi saldati.
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| tubi dovranno risultare ragionevolmente dritti a vista e presentare sezione circolare entro tolleranze prescritte;
saranno privi di difetti superficiali(interni ed esterni) che possano pregiudicarne I’impiego: € ammessa la loro
eliminazione purche lo spessore non scenda sotto il minimo prescritto. Tubi e relativi pezzi speciali dovranno inoltre
avere la superficie interna ed esterna protetta con rivestimenti appropriati e specificati in elenco. In ogni caso, qualunque
siail tipo di rivestimento, questo dovra risultare omogeneo, continuo, ben aderente ed impermiabile.

60.1.1. Tubi di acciaio per impiantistica— Tubi zincati

Gia commercialmente definiti “tubi gas”, potranno essere impiegati, secondo prescrizione, nelle normali
installazioni per condutture di acqua calda e fredda, impianti di riscaldamento ecc.. | tubi potranno essere senza saldatura
0 saldati e dovranno rispondere alle seguenti norme di unificazione:

UNI EN 10255 - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura ed alla filettatura. Condizioni tecniche di
fornitura.

UNI EN 10240 - Rivestimenti protettivi interni o etsrni per tubi di acciaio. Prescrizioni per rivestimenti di
zincatura per immersione a caldo applicati in inpianti automatici.

I materiale sara costituito di acciaio del tipo S195T con carico unitario di rottura a trazione “Rm” di 320:520 Mpa
( N/mm2) ed alungamento minimo del 20%. Le tolleranze sulle masse e gli spessori delle pareti saranno conformi ai
valori riportari nella superiore norma.

TAB. 37 - Tubi di acciaic non legati adatti alla saldatura ed alla filettatura. Designazione e caratteristiche fisighe

) Spessore s (mm) | PESO CONVENZIONALE DEI TUBI (kg/m)
Designazione | g I ] 1 Non filettati Filettati con manicotto
DN Serie |  Serie |  Sere | Serie Serie Serie Serie Serie Serie
oE FIL. leggera mecia l PG leggera media pesante leggera media pesanta
17,2 38 10 2.0 23 2,9 0,74 0,84 1,02 0,75 0,85 1,03
21,3 1/2 15 23 26 3.2 1,08 1,21 1,44 1,08 [ 1.22 1,45
26,9 34 20 2,3 28 ’ 3,2 1,39 1,58 1,87 1,40 ! 1,57 1,88
337 1 25 2.9 3,2 4,0 2,20 241 2,93 2,22 2,43 2,95
424 | 1w- | 32 2,9 32 | 4,0 2,82 3,10 . 379 2,85 313 3,82
48,3 - |- 1= 40 29 3.2 4.0 3,24 3.56 | 4,37 3.28 3,60 4.41
60,3 2 50 32 36 4.5 4,49 5,03 i 6,19 4,56 5,10 8,26
76,1 2z 65 3.2 3,6 [ 4.5 575 6,42 [ 7,93 5,85 6,54 8,05
889 3 a0 3.2 4.0 1 5.0 6,76 8,36 | 10,30 | 6,23 8,53 10,80
1143 | 4 100 3,8 45 | 5,4 9,83 1220 | 1450 | 10,10 12,50 14,80

60.1.2 Tubi per condotte

Dovranno rispondere alle prascrizioni della seguente norma di unificazione (1)

UNI EN 10224 — Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di liquidi acquosi inclusa I’acqua per
il consumo umano. Condizioni tecnishe di fornitura.

L acciaio adoperato dovra possedre , in rapporto a tipo, le caratteristiche mecaniche riportate nella tab. 38.
Diametri esterni e spessori saranno conformi al Prospetto 4 della norma. Le tolleranze sul diametro esterno (tubi
del tipo BW saldati e3lettricamente) saranno del + 1%, con un minimo di +- 0,5 mm, per i tubi con
diametro<219,1mm, e del +-0,75% per i tubi con diametro maggiore. Per i tubi senza saldatura sara fatto
riferimento, in funzione del rapporto spessore/diametro, a Prospetto 7 della norma.

TAR. 38 - Tuki di acciaio per condotte. Caratteristiche meccaniche

- 2ROVA DI TRAZIONE
QUALITA DI L ' " Carice unitario i et
ACCIAIC Carcounitario disnenamenc L plingamere
R I':“I o S T=1mm . T=1i8rmm e o
_ m {Mpa Re (Mpa) |'

L 285 360 - 500 CoeEs ops | 25 23

L27s 430 - 570 275 265 | 21 18

L 355 ' 500 - 650 355 aa5 | e 19
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60.2 PRODOTTI GRIGLIATI ELETTTROSALDATI E/O PRESSATI

Potranno essere cogtituiti da pannelli per piani di calpestio e carrabili 0 da gradini per la scale e rampe e
dovranno rispondere per requisiti, metodi di prova, campionamento e criteri di accettazione, alla normativa
della serie sotto indicata:

UNI 1102 - Pannelli e gradini di grigliato e/o pressato. Terminologia, tolleranze, requisiti e metodi di prova (1:3)
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60.3 GHISA EPRODOTTI IN GHISA

60.3.1 Ghisa grigia per getti

Dovra risponrede alle prescrizioni di cui ala norma di unificazione UNI EN 1561. La ghisa dovra essere di
seconda fusione, a grana fine, grigia, compatta, esente da bolle, gocce fredde ed altri difetti. 1| materiale dei getti dovra
essere compatto e lavorabile alalima ed aalo scalpello in tutte le parti. | singoli pezzi dovranno uscire perfetti in fusione,
asuperficie liscia e dovranno essere accuratamente shavati e liberati dalla sabbia di formazione.

60.3.2 Ghisa malleabile per getti

Dovra rspondere alle prescrizioni di cui allanormadi unificazione UNI EN 1562. | getti di ghisa malleabile
dovranno potersi lavorare a freddo, avere spigoli vivi, essere esenti da soffiature e difetti in genere e presentare superficie
lisciae pulita.

60.3.3. Ghisa a grafite sferoidale per getti
Dovrarispondere alle prescrizioni di cui allanormaEN 1563.

TAB. 39 - Ghise per getti. Caratteristiche da trazione

i Resistenza- " Resisienza
GHISA I! a trazicee GHISA a trazione
- SFEADIDALE Ry min GRIGIA | A. min -
S R inlg! A N
000-2 ‘ 800 NE 100 l 100
800-2 800 : = S 150
FOO-2 TR 200 i 200
600-3 800 : 250 250
500-7 500 300 300
- a
450-10 B 50 _ - | 550
Z00-13 ! 400 -
400-18 400
A50-22 | 350

60.3.4Tubi di ghisa grigiaa sferoidale

| tubi saranno costituiti d ghisa di seconda fusione, centrifugata e ricotta, e saranno esenti da difetti di
lavorazione che ne possano pregiudicare la funzionalita e la durata. Salvo diversa indicazione, i tubi saranno catramati o
bitumati a caldo sia internamente che esternamente e tale srato protettivo, che dovra risultare continuo e ben aderente,
non dovra pregiudicare i caratteri organolettici dell’acqua eventualmente convogliata. | tubi di ghisa sferoidale saranno
rivestiti internamente, di norma, in malta cementizia centrifugata.

(1) Lanorma e valida per dimensioni trasversali dei tubi da 26,9 mm a 2743mm.

Le giunzioni tra i vari tubi potrano essere di tipo rigido od elastico: in quest’ ultmo caso le guarnizioni che

verranno fornite con tubi saranno fabbricate con gomme sintetiche resistenti sia all’invecchiamento che alla corrosione.

Per le tubazioni di ghisa grigia(per le condotte in pressione) dovra essere rispettata, con riferimento ala
qualita, alle prescrizioni ed ale prove, la norma UNI 5336. Tubi, raccordi e pezzi speciali saranno prodotti con ghisa
UNI EN 1561. Lapressione di prova per i tubi centrifugati sara di 3,5 Mpa (1) fino aDN 600 nelletre classi LA: A €B;
oltre DN 600 sara rispettivamente di 1,5, 2,0 e 2,5 Mpa per le tre class ( le classi AeB indicano tubi con pressione
maggiorato del 10% e del 20% sulla serie normale LA)

Per i tubi di ghisa sferoidale, si fara riferimento alle norme UNI EN 545. Le caratteristiche meccaniche per
tutti i DN, saranno le seguenti: carico unitario di rottura a trazione non inferiore a 420N/mm2, allungamento a
rotturamin. 10%, durezza Brinell max 230kg/mmz2 (per i tubi) e 250 kg/mm2 ( per i raccordi ed accessori).

| tubi saranno provati idraulicamente in officina alle pressioni di cui a punto 6.5.2. della UNI EN 545 e per la
durata di almeno 10s; per k>9 (2) , lag pressione minima di prova assumera i seguenti valori: 5Mpa per DN 40:300; 4
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Mpa per DN 350 : 600; 3,2 Mpa per Dn 700: 1000; 2,5 Mpaper DN 1200:2000. Per K <9 sarafatto riferimento ai valori
riportati in prospetto 13 della UNI EN citata.

60.4 Tubiinrame

Dovranno essere di rame Cu- DHP (disossidato a fosforo) e prefabbricati con procedimento senza ddatura.
Potranno essere forniti sia allo stato incrudito, in verghe, sia allo stato ricotto, in rotoli. In ogni caso dovranno essere
conformi alla seguente norma:

UNI EN 1057 — Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle
applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

| tubi presenteranno residuo carbonioso sulla siperficie interna non superiore a 0,2 mg/dm?2 e resistenza a
trazione non inferiore a 220M Pa per il tipo ricotto(R220) a 250 M Pa per il tipo semiduro(R250) ed a 290 Mpa per il tipo
duro (R290).

Le prove di trazione, di durezza, della pellicola di carbonio e di curvatura saranno effettuate secondo quanto
riportato al punto 8 della norma. Potra essere richiesta, per I’evidenzazione di eventuali microfori, la prova a correnti
indotte, secondo UNI 7045.

Per I’'impiego negli impianti idrosanitari i tubi dovranno avere la superficie interna con trattamento
anticorrosione ed inoltre rispondere alle prescrizioni del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1095; saranno forniti, inoltre di guaina
in PVC di spessore non inferiore a2 mm stellata internamente e resistentead una temperatura di almeno 100° C.

Per I’impiego negli impianti di climatizzazione i tubi poitranno essere richiesti nel tipo preisolato (polietilene
espanso a celle chiuse protetto con film dello stesso materiale) con guaina estrusa sul tubo o con guaina tubolare (3) di
spessore prescritto.

| tubi di diametro da 10mm e fino a 54mm dovranno eesre marcati in modo indelebile sulla lunghezza ad
intervalli

Ripetuti non maggiori di 600mm, coi seguenti dati: riferimento alla (EN 1057), dimensioni nominali;
diametro esterno per spessore, identificazione, con simbolo, dello stesso metallurgico, marchio del
produttore, data di produzione: anno e trimestre 0 mese. | tubi a di fuori della gamma sopra riportata,
dovranno essere marcati, analogamente, almeno in corrispondenza di entrambe |e estremita.

(2) Restano esclusi pertanto gli isolamenti ottenuti con materassino avvolto termosaldato

TAB. 40 - Tubi ff rame. Diametri nominali e spessori'raccoman-
dati {parziaig)

THametra Spessora di parste nominzle
esterno @

nominale - - -
d 06 |07 08 o810 12| 15|20

I AENERE]

28 _L!- : - I[c H » [ i' L)

54. | S . v .
54 | X |
» dimensioni europee raccomandate
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TAB. 41 - Guaina coibente estrusa. Caratteristiche

condufivita fermica a 50 *C ' 0,040 Wimnk
temperature di assrcizio -30++95°C
density media dei sivestimento 30 kgfm?
SPESsore minime del rivestimento & mm
piermalsdier |y o
reazione zl fugeo . . siasse 1
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60.5 Tubi eraccordi in PVC rigido. Riferimenti nor mativi

Saranno fabbricati con mescolanze a base di policloruro di vinile esenti da plastificanti (PVC-U) e dovranno
rispondere alle prescrizioni ed ai requisiti della seguente normativa UNI EN ed UNI.

UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarchi (a bassa temperatura) all’interno di fabbricati.
Policloruro di vinile con plastificato (PV C-U). Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema.

UNI EN 1401 -1 Sistemi di tubazioni in materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione.
Policloruro di vinile non plastificato (PV C-U). Specificazione per tubi, i raccordi ed il sistema.

UNI EN 1452-1 Sistemi di tubazione di materia plastica per adduzione di acqua. Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U). Generalita.

UNI EN 1452.2- Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione. Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U)

UNI EN 1453-1- Sistemi di tubazione di materie plastiche con tubi a parete strutturata per scarichi( abassa ed ata
temperatura) all’interno dei fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato(PVC-U). Specifiche per i tubi ed il sistema.

UNI EN 1456-1 Sistemi di tubazione di materia plastica per fognature e scarichi in pressione interrati e fuori
terra. Policloruro di vinile non plastificato (PV C-U). Specifiche per i componenti dellatubazione e per il sistema.

UNI EN 10968 - Sistemi di tubazione di materia plastica per scarichi interrati non a pressione. Sistemi di
tubazione a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato(PV C-U), polipropilene(PP)e polietilene(PE). Parte
I. Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema.

60.5.1 Tubi eraccordi per scarichi

Definiti secondo UNI EN 1329-1, dai codici “B” (2) e “D” (3) in rapporto all’area di applicazione, avranno come
materiale di base il PVC-U con tenore di almeno 1’80% in massa per i tubi e 1’85% per i raccordi stampati per iniezione:
Tubi eraccordi dovranno essere colorati aspessore, di regoladi colore grigio.

| tubi avranno diametro normale dn e spessore di parete minimo e min come da tabella che segue, con tolleranze
come da prospetti 1€3 della norma citata. Per le ulteriori dimensioni( bicchieri, raccordi e relative tipologie) s fara
riferimento al punto 6 della stessa norma.

TAB. 72 - Tubi di polictoruro di vinile per scarichi altinterno di fabbricati. Diametri esterni nominaii e spessor minimi

Diameto esterna naminale fmm 32 | 40 150 163 |75 | B0 | 82 19¢ (100 [110 [125 [140 150 180 | 200 ; 250 |315
Spessori di parete. Area B {mm} 30 |30 (30 !sc a0 |30 |80 ia¢ |30 [32 |32 |82 32 36 | 38 @ 49|82
Spessor of parsta. Arga BO {mm; - - - | - 3.0 30 30 | 30,39 32 22 3,3 i 40 | 44 4,2 ; g2 |77

Come caratteristiche meccaniche e fisiche i tubi presenteranno una percentuale reale di rottura (TIR) per prova
d’urto >10% salvo requisiti addizionali per installazione da effettuarsi a bassa temperatura (>-10° C v punto 7.1.2 della
norma) temperatura di rammollimento Vicat (VST) > 79°C; ritiro longitudinale <5% e resistenza al diclorometano (
prove EN 727, 743, 580 come da prospetto 19). Le giunzioni ed il sistema dovranno inoltre avere le caratteristiche di
idoneita all’impiego come da prospetto 21 della stessa norma.

| tubi ed i raccordi destinati all’impiego nell’area D dovranno essere requisiti aggiuntivi come da punto 10 della
norma e comunque rigidita nominale non minore di SN4. | materiali dovranno essere conformi alla EN 681-1; gli
elastomeri termoplastici (TPE9 ai requisiti prestazionali a lungo termine di cui a prospetto 21. Gli adesivi non dovranno
nuocere alle proprieta del componenti del sistema.

| tubi dovranno essere marcati a distanza minima di 1m e riportare: il rifermento alla norma; il marchio di
fabbrica; il diametro nominale; lo spessore di parete minimo; il materiale; il codice di area di applicazione; larigidita
anulare ( per area BD); la rintracciabilita e I’eventuale simbolo per I’impiego a bassa temperatura (4). La marcatura
minima per i raccordi sara comforme al prospetto 25 della UNI EN 1329-1

60.5.2 Tubi e raccordi per fognature e scarichi interrati

Definiti dai codici “U”(5) ed “UD”(6) in rapporto all’area di applicazione, saranno formati con P\VC-U come al
punto precedente ed avranno colore e spessore di norma marrone-arancio (RAL8023) o grigio (RAL 7037) (7).

| tubi avranno diametro esterno nominale preferenziale e spessore di parete minimo ( in funzione della rigidita
nominale anulare SN e caratterizzato dal rapporto dimensionale normalizzato SDR) come da tabella che segue(8). Per le
ulteriori dimensioni e tipologie di prodotti (bicchieri, raccordi, ecc) s farariferimento a punto 6 della UNI EN 1401-1
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(2)V. anche UNI EN 1452-3 (Raccordi): 1452-4( valvole ed attrezzature ausiliarie) 1452-5( idoneita all’impiego
del sistema),;1452-6( Guida per I’installazione).

(2)Codice B: codice per I’area di applicazione per componenti destinati all’uso sopra terra all’interno degli edifici
od in esterno, fissati alle pareti.

(3) Codice D: codice riferito ad un’area sotto ed entrolm dall’edificio dove i tubi sono interrati e collegati al

sistema di scarico interrato delle acque( per componenti destinati ad applicazioni in entrambe le aree B e D il

relativo codice € BD)

(4) 1l simbolo per impiego a bassa temperatura € costituito dallafiguradi un cristallo di ghiaccio.

(5) Codice U: codice per area di applicazione interrata all’esterno della struttura dell’edificio.

(6) Codice UD: codice per area di applicazione interrata sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

(7) Secondo il registro dei colori RAL 840-HR

(8) | prodotti SN/SDR 51 sono utilizzabili esclusivamentenell’area “U”.

TAR. 73 -Tubi di policloruro di vinile per scarichi interrati. Diametri esterni nominali e spessori minimi

Diaméfro esterno nominale mm 110| 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

Spessori minimi per tubi SN2/SDR 51 " - - 3,2 3,9 4,9 6,2 7,9 9,8 12,3 15,7 19,6

v 3,2 3,2 4,0 4,9 6,2 7,7 9,8 12,3 15,4 19,6 24,5
SNS/SDR 34 3,2 3,7 4,7 5,9 7,3 9,2 11,7 14,6 18,4

| tubi ed i raccordi avranno caratteristiche meccaniche e fisiche come indicate a precedente punto 58.2.2 e per le
quali s richiamano i prospetti 12 e 13 della UNI EN 1401-1. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la marcatura.

60.5.3 Tubi e raccordi per adduzione d’acqua

Saranno fabbricati con una composizione di policloruro di vinile con plastificato (PVC-U) ed additivi in misurae
qualita tali da non costituire pericolo tossico, organolettico o microbiologico( tali caratteristiche estendendos a tuuti i
componenti del sistema) e danon influenzare le proprieta fisico-meccaniche dei prodotti e quelle di incollaggio.

| tubi avranno parete opaca e saranno colorasti nei colori grigio, blu e crema. Avranno diametro esterno nominale
di 12, 16, 20, 25, 32, 40,50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, ....1000mm e spessori come da prospetto 2 della
UNI EN 1452-2 in rapporto ala serie, alla pressione nominale ed ai coefficienti di impiego (C= 2,5 o C=2,0)(1): S20
(SDR 41) PN6; S16 (SDR 33) PN6; S12,5 (SDR 26) PN8 S10 (SDR 21) pn 10 S8 (SDR 17) PN 12,5 S 6,3 (SDR 13,6)
PN 16 S5 (SDR 11) PN 20.

La massa volumica’p” dei tubi, misurata secondo I1SO 1183 a 23° dovra essere compresa tra i 1350 e 1460 kg/m3
la resistenza minima richiesta, MRS, come definita dalla EN 1452.1 dovra essere ameno di 25 MP&a(2) . La pressione
operativa ammissibile (PFA) per temperatura fino a 25° sara uguale ala pressione nominale PN; per temperature
comprese tra i 25 e 45°C, dla PN sara applicato un coefficiente di riduzione dato dal diagramma riportato
nell’ Appendice A della UNI EN 1452-2.

Come caratteristiche meccaniche i tubi con spessore nominale di parete >14,9mm, provati secondo EN 744,
dovranno avere un TIR >10%; i tubi della serie da S5 A S 10 dovranno essere sottoposti a prova di livello medio, M, e
quelli della serie da S 12,5 a S20 a prova di livello elevato, H, secondo prospetto 6. Si fara invece riferimento al
prospetto 7 per la prova di resistenza ala pressione idrostatica interna( secondo EN 921). | tubi dovranno presntare
temperatura di rammollimento Vicat(VST) > 80°C, ritiro longitudinale>5% e non devono contenere cloruro di vinile
monomero in quantita maggiore di 1ppm (1S06401).

La marcatura sara conforme a prospetto 10 della norma e dovra contenere, oltre alle informazioni di rito, il
diametro esterno nominale x spessore di parete e la pressione nominale PN. Per i tubi destinati alla distribuzione di
acqua, si dovra avere una marcatura supplementare con la parola “ACQUA”.

60.5.4 Tubi a parete strutturata per scarichi

Potranno essere impiegati per scarichi a bassa ed alta temperatura all’interno dei fabbricati ( marcati B) per
condotte di ventilazione e per scarichi pluviali all’interno: avranno diametro esterno nominae di
32,40,50,63,75,80,82,90,100,110,125,140,160,180,200,250,315mm e spessore globale di parete minimo di 3,0 mm per
diametro fino a 100 mm, di 3,2 mm di 3,2 mm per diametri fino a 160mm e di 3,9 4,9 6,2 per diametri di 200, 250, e
315mm.

| tubi avranno caratteristiche meccaniche, fisiche e di sistema analoghe ai tubi di cui a precedente punto 58.2.2 ai
quali s demanda anche per quanto riguarda la marcatura.
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60.5.5. Tubi, raccordi e valvole per foghature e scarichi in pressione

Potranno essere impiegati interrati, fuori terra, sfocianti in mare, posati in acque interne o candi, sospes sotto ponte, ecc. ed
avranno caratteristiche analoghe ai tubi della UNI EN 1452-2, salvo che i diametri saranno limitati, in basso, a quello di 25 mm e le
pressioni nominai saranno compresetraPN 6 e PN 12,5. Per levalvole, s rimandaala UNI EN 1456-1.

60.5.6. Pluviali per esterno del fabbricati

Dovranno presentare superfici interne ed esterne lisce, pulite ed esenti da cavita, bolle, impurita, porosita ed atri difetti
superficiai e dovranno risultare conformi ai requisiti prescritti dalla seguente norma:

UNI EN 12200-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all’esterno dei fabbricati. Policloruro di vinile non

plastificato (PV C-U). Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema.

| tubi a sezione circolare avranno diametri esterni nominali preferenziai e spessori come da tabella che segue, con tolleranze
espresse dai prospetti 1 e 2 della superiore norma. Per i tubi a sezione non circolare, le tolleranze saranno riferite alle precedenti usando la
dimensione maggiore come dimensione nominale.

TAB. 74 -Tubi e raccordi per pluviali a sezionecircolare. Diametri preferenziali e spessori minimi di parete

Diametro esterno nominale mm 50 53 63 68 75 80 82 90 100 | 105 | 110 | 125 | 140 160
Spessori di parete (sistemi a tenuta) “ 15 1 15| 15| 15| 15| 16 1,6 18 | 19 20 | 22 | 25 | 27 32
(sistemi non a tenuta) 12 131 13| 1S | 15 15 15 18 18 18 2,0 - - -

Come caratteristiche meccaniche i tubi presenteranno una resistenza all’urto caratterizzata da un TIR < 10% (1) unaresistenza a
trazione a 42 N/mm? (prova EN 638) ed un alungamento a rottura 3 100%; come carateristiche fisiche i tubi presenteranno una
temperatura di rammollimento Vicat = 75°C (EN 727) ed un ritiro longitudinale £ 3% (EN 763, met. A: liquido o EN 743, met. B: aria).

La marcatura minima per tubi e raccordi sara conforme ai prospetti 13 e 14 della norma e comprendera almeno: il tipo di
materiae, il marchio di fabbrica, il riferimento ala norma; la dimensione nominale, 1o spessore di parete, I’angolo nominae a (per i
raccordi), il smbolo “R” (per acqua piovana) elarintracciabilita

60.5.7. Canali di gronda

Dovranno essere realizzati con cloruro di polivinile non plagtificato (PVC-U) con I’eventuale aggiunta di opportuni additivi, nel

rispetto comunque della seguente normadi unificazione:
UNI EN 607 - Canali di grondaerelativi accessori di PV C non plagtificato. Definizioni, requisiti e prove.

| canali presenteranno superfici perfettamente lisce, prive di rigature, cavita o atri difetti, resistenza a trazione non inferiore a 42
MPa, dlungamento arottura non inferiore al 100%, temperaturadi rammollimento minimadi 75°C, contrazione a caldo del 3% massma;
ulteriori requisiti saranno conformi a Prospetto 3 della UNI EN riportata. L’impermesbilita, provata come all’ Appendice C della norma,
dovra essere assoluta.

Gli andlli di giunzione non dovranno produrre effetti negetivi sulle proprieta dei candi e degli accessori e dovranno far si che
I’assemblaggio di prova sia conforme a quanto specificato a punto 10 dellanorma

La marcatura dovra comprendere: il marchio di fabbrica, il riferimento d materide ed ala norma, la larghezza dell’apertura
superiore, in mm.

60.6. TUBI E RACCORDI DI ABSPER SCARICHI

| tubi e raccordi di ABS per scarichi dovranno essere conformi alanormativa UNI EN. di seguito riportata:
UNI EN 1455-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all’interno del fabbricali.
Acrilonitrilebutadiene-stirene (ABS). Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema.

UNI EN 1455-2 - Idem. Guida per la valutazione della conformita.

Potranno essere di due serie (S 25 ed S 16,7), di cui la prima per applicazione solo in area “B” (2) ed avranno diametro esterno
nominale di 32, 40, 70, 63, 75, 80, 90, 100, 110; 125, 160 mm con spessori Minimi da 1,8 a4,7 mm (in rapporto a diametro ed ala serie)
come da prospetto 3 della UNI EN 1455-1. || materiale sara ABS copolimero o terpolimero con aggiunta di ASA (acrilonitrile-stirene-
acrilestere): I’impiego € indirizzato alo scarico di acque al’interno degli edifici; ale tubazioni di ventilazione ed dlo scarico di acque
piovane.

La marcatura minima richiesta sui tubi dovrariportare: il tipo di materiale ed il riferimento ala norma; il marchio di fabbrica; il
diametro nominale DN; lo spessore minimo di parete o laserie SN; il codice dell’area di applicazione (“B” 0 “BD”); il tipo di bicchiere; il
comportamento in clima freddo (se richiesto); il codice di rintracciabilita. Per i raccordi, anche’angolo nominae.

60.7 TUBI E RACCORDI DI POLIPROPILENE (PP)

(%) TIR = percentuale reale di rottura.
2 e punto 58.2.2
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60.7.1 Tubi eraccordi per scarichi all’interno dei fabbricati

| tubi ed i raccordi in argomento dovranno essere conformi ala seguente norma europea recepitadall’ UNI:
UNI EN 1451-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) al’interno dei fabbricati.
Polipropilene (PP). Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema.

Potranno essere di tre serie (S 20, S 16 ed S 14) di cui la prima per applicazione solo in area “B” (3) ed avranno diametro esterno
nominale da 32 a 315 mm (con intermedi come a punto precedente) e spessori di parete, in rapporto ala serie, dati dd prospetto 3 della
norma. Larigidita anulare dei tubi, secondo EN 1SO 9969, sara= 4 kN/m? per la serie S 16 e3 6,3 kN/m? per lasarie S 14. La marcatura
riporterai dati indicati al punto che precede.

60.7.2 Tubi eraccordi per fognature e scarichi interrati non in pressione
| tubi ed i raccordi in argomento dovranno essere conformi alla seguente norma europearecepitadall’UNI:
UNI EN 1852-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione. Polipropilene (PP).
Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema.

Potranno essere di codice “U” (4) 0 “D” (5), avranno diametri esterni nominali di 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500, ...
1600 mm etre seriee S20 (SN 2 - SDR 41,0), 516 (SN 4 - SDR 33,0), S11,2 (SN 8 - SDR 23,4) caratterizzate dallo spessore minimo di
parete di cui a prospetto 3adalla norma (per i materiai PP-HM, S 13,3, prosp. 3b). Come caratteristiche meccaniche-fisiche avranno TIR
< 10% e ritiro longitudinale a caldo < 2%. La marcatura, sia per i tubi che per i raccordi, saraanaogaa quanto indicato a punto 58.3.

60.8. TUBI, RACCORDI E VALVOLE DI POLIETILENE

60.8.1 Tubi, raccordi evalvoledi palietilene per la distribuzione di gas combustibili

Dovranno rispondere alle norme UNI EN 1555-1 (Generdita), UNI EN 1555-2 (Tubi), UNI EN 1555-3 (Raccordi); UNI EN
1555-4 (Vavole) nonché ale parti 5 e 7 per I’idoneita al’impiego del sistema e la guida alla conformita e dovranno resistere ad una
pressione massmadl esercizio “MOP” di 10 bar ad unatemperatura di riferimento di 20 °C. Per lacomposizione del compound sara fatto
riferimento a prospetto 1 della UNI EN 1555-1.

| tubi avranno colore gidlo o nero con strisce giale di identificazione, diametri di 16. 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140,
... 630 mm; spessore di parete minimo connesso ai duetipi di serie (SDR 17,6 e SDR il) come da prospetto 2 della norma e caratteristiche
meccaniche come da prospetto 4 della stessa che caratterizza il PE 80 ed il PE 100. La marcatura, oltre ale indicazioni di cui in
precedenza, specificheraancheil tipo di fluido interno (gas).

60.8.2 Tubi per distribuzione d’acqua(l)

Dovranno rispondere alle specifiche della seguente norma europea recepita dall’ UNI:

UNI EN 12201-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PP). Tubi.

| tubi avranno colore blu o nero con strisce blu di identificazione, diametri di 16, 20, 25, 32, 40, 650, 63, 75, 90, 110, 124, 140,
160, ... 1600 mm, spessori minimi di parete conness ai tipi di polietilene e di serie (PE 80: serie SDR 17PN8; SDR 11 - PN12,5) e (PE
100: SDR 26 - PN 6; SDR 17 - PN 10; SDR 11 - PM 16; SDR 7,4 - PN 25) (2) come da prospetto 2 e caratteristiche meccaniche e fisiche
come da prospetti 3, 4 e 5. Lamarcatura, oltre, ai soliti dati, specificherale dimensioni (dn x en), laserie SDR, il materiale (PE 80 0 100) e
laclasse di pressionein bar (PN).

60.8.3 Tubi eraccordi per scarichi all’interno di fabbricati
Dovranno rispondere alle specifiche della seguente norma europea recepita dall’ UNI:
UNI EN 1519-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura). All’interno di fabbricati.
Polietilene (PP). Specificazioni per tubi, raccordi ed il sistema.
| tubi avranno di norma colore nero, diametri di 32, 40, 50, 56, 63, 75, 80. 90, 100, ... 315 mm e spessori minimi di parete in
rapporto alle serie previste (S 16 e S 12,5) come da prospetto 3 dellanorma (laserie S 16 solo per applicazione in area“B”). La marcatura
specificherain particolareil codice di area (B 0 BD), laserie (per I’areaBD), il tipo di bicchiere. Lo stesso dicas per i raccordi.

Art.61 - Prodotti per assorbimento acustico
61.1Definizioni

Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile
I'energia sonora incidente sullaloro superficie e, di conseguenza, aridurre I'energia sonora riflessa.

(® V. notaal precedente punto 58.2.2.

(%) Codice “U”: codice per componenti intesi all’impiego interrato, a piti di un metro dalla struttura dell’edificio.

(®) Codice “D”: codice per componenti intesi all’impiego interrato, nell’ambito della struttura dell’edificio a meno di un metro dall’edificio.

(%) Tutti i costituenti del sistema devono essere conformi alle prescrizioni regolamentari vigenti. Si citano D.M. 21/3/1973 — Disciplina degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con gli alimenti; Circ. 2/12/1978, n. 102 M.S. — Disciplina igienica concernente le materie plastiche, le gomme per tubazioni ed
accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da rendere potabile.

2) Per |e relazioni traPN. MR DRV il prospetto Al dellanorm
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Questa proprieta & valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione;
a = WalWi

dove:
Wi = energia sonora incidente;
Wa = energia sonora assorbita.

61.2Classificazione del materiali

Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parita di
struttura (fibrosa o alveolare) la proprieta fonoassorbente dipende dalla spessore.

I materiali fonoassorbenti si classificano secondo |o schema di seguito riportato.

a) Materiali fibrosi:

1) Mineradli (fibradi amianto, fibradi vetro, fibradi roccia);

2) Vegetali (fibradi legno o cellulosa, truciolari).

b) Materiai cellulari.

1) Minerali:

— calcestruzzi leggeri (abase di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
— laterizi alveolari;

— prodotti abase di tufo.

2) Sintetici:

— poliuretano acelle aperte (el astico-rigido);

— polipropilene a celle aperte.

61.3Caratteristiche costruttive

Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si
devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

— lunghezza-larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali;

in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla
direzione dei lavori;

— gspessore; valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla
direzione dei lavori;

— massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza
delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione
tecnica;

— coefficiente di assorbimento acustico: misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla norma UNI | SO
354 (UNI EN 20354), deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o in assenza a quelli dichiarati dal produttore e
accettati dalla direzione dei lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, |e seguenti caratteristiche:

— resigtivitaal flusso d'aria (misurate secondo 1 SO/DI S 9053);

— reazione /o comportamento al fuoco;

— limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

— compatibilita chimico - fisica con atri materiali.

| prodotti vengono valutati al momento della fornitura; la direzione dei lavori a fini della loro accettazione puo
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformita della stessa
alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti

dalle norme UNI e in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme
internazionali o estere).
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Art. 62 Materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera

Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve inoltre
attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi,
sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere a una o piu delle caratteristiche di idoneita

al'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alaloro destinazione d'uso (pareti, coperture,

contro soffittature, pavimenti, ecc.).

Art. 63— Prodotti per isolamento acustico

63.1Definizioni

Si definiscono materiali isolanti acustici (0 materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la
trasmissione di energia sonoracheli attraversa.

Questa proprieta viene val utata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula:

R =10 log Wi/Wt
dove:
Wi = energia sonoraincidente;
Wt = energia sonora trasmessa.

Tutti i materiali comunemente impiegati nellarealizzazione di divisori in edilizia posseggono proprieta fonoisolanti.

Per materiali omogenei questa proprieta dipende essenzial mente dallaloro massa areica.

Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali divers, il
potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e qualita degli strati, dalle
modalita di accoppiamento, dalla eventuale presenza d’intercapedini d'aria.

63.2Caratteristiche costruttive

Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono
dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

— dimensioni: lunghezza-larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione
tecnica e accettate dalla direzione dei lavori;

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dala
direzione dei lavori;

- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli atri documenti progettuali; in assenza
delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione
tecnica;

— potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla norma UNI 8270/3, deve
rispondere ai valori prescritti nel progetto o in assenza a quelli dichiarati dal produttore e accettati dalla direzione dei
lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, |e seguenti caratteristiche:

— modulo di easticita;

— fattore di perdita;

— reazione o comportamento al fuoco;

— limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

— compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

| prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori a fini della loro accettazione pud
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformita della stessa
alle prescrizioni soprariportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti
dalle norme UNI e in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme
internazionali o estere).
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63.3Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera

Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve inoltre
attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo ove necessario a carotaggi,
sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

63.4 Idoneita all’impiego
Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere a una o piu delle caratteristiche di idoneita
al'impiego in relazione allaloro destinazione d'uso.
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CAPITOLO Il

MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
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Art. 64— Osservanza di leggi e Norme Tecniche

L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso € regolata dal presente capitolato speciale d’appalto e per
guanto non in contrasto con oin non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni e i regolamenti
appresso richiamati:

L egge 20 mar zo 1865, n. 2248 — Legge sui lavori pubblici (Allegato F ) eccetto gli artt 326,329,340,341 e 345.

C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 — Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate nella costruzione degli
acquedotti.

C.M. 7 gennaio 1974, n. 11633 - Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle
acque di rifiuto.

C.M. 2 dicembre 1978, n. 102 — Disciplina igienica concernente le materie plastiche, gomme per tubazioni e
accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare.

D.M. 24 novembre 1984 — Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, I'accumulo e
I'utilizzazione del gas naturale con densita non superiore a 0,8.

D.M. 12 dicembre 1985 — Norme tecniche relative alle tubazioni.

C.M. 20 marzo 1986, n. 27291 — D.M. 12 dicembre 1985. Istruzioni relative alla normativa per le tubazoni

Decreto de Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/09/2005 — Norme Tecniche per le costruzioni.

D.M. 22 gennaio 2008 n.37 —Attivitadi installazione degli impianti all’interno degli edifici.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — Nuovo codice della strada.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 — Legge quadro in materia di lavori pubblici [come modificata e integratadallaL.R.
2 agosto 2002, n. 7]. EL.R. n.7

D.P.R. 554/99.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

C.M. 29 ottobre 1996 — Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore
storico — artistico in zona sismica.

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolos e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 — Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli
acquedotti e delle fognature.

Dir.P.C.M. 3 marzo 1999 — Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 — Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC - Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per
prove sui materiali da costruzione.

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 — Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.

D.M. 19 aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive maodificazioni.

C.M. 7 maggio 2001, n. 161/318/10 — Norme tecniche per la fabbricazione di tubi destinati alla costruzione di
condotte per I’acqua — D.M. 12 dicembre 1985 — Chiarimenti.

L egge 1 agosto 2002, n. 166 — Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002.

L.R. 13 settembre 1999, n. 20 — Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarieta in
favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.
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L.R. 2 agosto 2002, n. 7 — Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di
fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

Regolamento di Polizia Ferroviaria per latrazione elettrica - Approvazione :D.M. 2 Maggio 1906, n. 1345;

D.M. 6 maggio 1916 — Visite sessennali generali alle opere metalliche ferroviarie;

CircolareMinisterialen. 14/62 del 3 marzo 1962 - Visite biennali agli impianti di segnalamento e manovra;

Circolare Ministeriale n. 22/96 del 28 febbraio 1996 — modificata dalla circolare n. 10/2002 del 14 novembre
2002 — Visite semestrali di controllo all’armamento, ai fabbricati, alle opere d’arte ed alle opere metalliche
ferroviarie;

Disciplinari tecnici allegati al presente Capitolato a costituirne parte integrante

D. Leg.vo 12/04/2006 n.163 Codice contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Art . 64.0 - Programma esecutivo dei lavori imprevisti urgenti ed indifferibili

Per I’esecuzione di lavori di manutenzione o ( pronto intervento ) urgenti disposti con ordinativo dalla Direzione
Lavori, entro 3 (tre) giorni dalla data del relativo verbale di consegna ai sensi dell’art. 45 comma 10 del regolamento n.
554/1999, e comunque prima dell'inizio dei lavori , I'Impresa deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa.

Tale programma dovra essere coerente con i tempi di ultimazione dall’Impresa previsti ed approvati dall’Ente e
deve essere approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro 3 (tre) giorni dalla data di
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intendera
accettato, fatte salve pales illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Art. 65 —p.m,;

Art. 66 — Demolizioni
66.11 nterventi preliminari

L’Impresa prima dell’inizio delle demolizioni deve assicurarsi dell’interruzione degli approvvigionamenti idrici, gas,
allacci di fognature; dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto in conformita alle prescrizioni
del D.M. 6 settembre 1994 recante «Normative e metodol ogie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12,
comma 2, dellalegge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amiantos.

Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuolg;

2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

3) unamiscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad ata densita (cemento-amianto), pannelli
a bassa densita (cartoni) e prodotti tessili. | materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura,
sono quelli maggiormente diffusi.

66.2 Sbarramento della zona di demolizione

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietatala sosta e il transito di persone e mezzi, delimitando la zona
stessa con appositi sharramenti.

L'accesso alo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

66.3 | doneita delle opere prowisionali

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere alletite sulla base di giustificati calcoli di resistenza; esse
devono essere conservate in efficienza per I’intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo s deve provvedere ala loro revisione per eliminare le
parti non ritenute pit idonee.

In particolare per gli elementi metallici devono essere sottoposti a controllo della resistenza meccanica e della
preservazione alaruggine gli elementi soggetti a usura come a esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere, ecc.

Il coordinatore per I’esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potra ordinare I’esecuzione di prove per verificare
la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall’appaltatore.
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Primadéell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e
di stabilita delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su strutture limitrofe.

Inrelazione a risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie
a evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici
confinanti o adiacenti.

66.40rdine delle demalizioni. Programma di demolizione

I lavori di demolizione come stabilito, dall’art. 72 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono procedere con cautela e
con ordine dall'alto verso il basso ovvero secondo le indicazioni del piano operativo di sicurezza e devono essere
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle di eventuali
edifici adiacenti, ricorrendo, ove occorra, a loro preventivo puntellamento.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma
il quale deve essere firmato dall'appaltatore, dal coordinatore per I’esecuzione dei lavori e dal direttore dei lavori e deve
essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.

66.5Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri deve essere
alontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica autorizzata; diversamente
I’appaltatore potra trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree.
Il materiale proveniente dagli scavi che dovra essere riutilizzato dovra essere depositato entro I’ambito del cantiere, o
sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi
durante I’esecuzione dei lavori.

66.6Proprieta degli oggetti ritrovati

La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia o I'etnologia, compresi i relativi frammenti,
che s rinvengano nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede del lavori stessi.
L'appaltatore dovra pertanto consegnarli ala stazione appaltante, che gli rimborsera le spese incontrate per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne I'incolumita e il
diligente recupero.

Qualora |'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia a direttore
dei lavori e non pud demolirli né aterarli in qualsiasi modo senzail preventivo permesso del direttore stesso.

L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe,
cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o
meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto
della pieta verso i defunti. L'appaltatore dovra altresi darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potra
ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'autorita
giudiziaria.

66.7 Proprieta dei materiali da demolizione

| materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprieta della stazione appaltante; quando, a giudizio della
direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, |'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie
nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di cio compensato con gli appositi prezzi di elenco.

Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato speciale
d’appalto, l'appaltatore avra l'obbligo di accettarli; in tal caso verra a essi attribuito un prezzo pari al 50% del
corrispondente prezzo dell'elenco contrattuale; i relativi importi devono essere dedotti dall'importo netto dei lavori,
restando a carico dell'appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio ecc.

66.8 Demolizione per rovesciamento

Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5,00 m puo essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi 0 non previsti di altre parti.

Devono inoltre essere adottate |le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non
minore di una volta e mezzo |'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona
interessata.
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Si puo procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando Sia stata
adeguatamente puntellata; 1a successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.

Il rovesciamento per spinta puo essere effettuato con martinetti solo per opere di atezza non superiore a 3 m, con
l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

Deve essere evitato in ogni caso che per 1o scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi
blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o a opere adiacenti pericolos ai lavoratori addettivi.

Art. 67 — Scavi e shancamenti in generale

67.1Ricognizione

L’ appaltatore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali scavi
precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavita sotterranee, ecc., eventualmente non
indicati (o erroneamente indicati) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per
I’esecuzione dei lavori in appalto.

Il cantiere dovra essere delimitato da recinzione in rete metallica (o in materiale plastico ignifugo) fissata con paletti
di ferro o legno, infissi nel terreno o in plinti in calcestruzzo.

67.2Viabilita nel cantieri

Durantei lavori deve essere assicurata nei cantieri laviabilita delle persone e dei veicoli.

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di shancamento devono avere una carreggiata solida, atta
aresistere a transito dei mezzi di trasporto di cui € previsto I'impiego, e una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi
stessi.

La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del
veicolo. Qualora nel tratti lunghi il franco sia limitato a un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di
rifugio aintervalli non superiori a 20,00 m lungo I'altro lato.

| viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere prowvvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2,00 m.

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Alle vie di accesso e a punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono
essere adottate le precauzioni necessarie per evitare la cadutadi gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

67.3Splateamento e shancamento

Nei lavori di splateamento o shancamento eseguiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di
attacco, secondo le prescrizioni dell’art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono avere un’inclinazione o un
tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera
I'altezzadi 1,50 m e vietato il sistemadi scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri
motivi siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provvedersi al'armatura o a consolidamento del terreno.

Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell'addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi ala base della parete di attacco
€, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o ale condizioni di accessibilita del ciglio della platea
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere ameno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col
proseguire dello scavo.

67.4 Scavo a sezione obbligata: pozz, scavi e cunicoli

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilita, anche in relazione ala pendenza delle pareti, secondo le prescrizioni dell’art. 13 del D.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di
sostegno.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi almeno 30 cm rispetto al livello del
terreno o stradale.

Nello scavo dei cunicoli, salvo che s tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee
armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede
il lavoro di avanzamento; laloro rimozione puo essere effettuatain relazione al progredire del rivestimento in muratura.
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| donee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi
siano edifici o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

Nell’infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del
terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori.

Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3,00 m deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo
scavo e al'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

67.5 Scavi in presenza d’acqua. Prosciugamento

Si ritengono scavi subacquei quelli eseguiti a profondita maggiore di 20 cm sotto un livello costante determinato da
acque sorgive nelle cavita di fondazione, sia dopo un parziale prosciugamento con pompe, sia dopo la predisposizione di
canali di drenaggio.

Se I'appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in facolta della
direzione dei lavori di ordinare, secondo i cas e quando lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei, oppure
il prosciugamento.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino a una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verra
percid considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la direzione dei lavori
ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature o di
atre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi saranno eseguiti in economia, e |'appaltatore, serichiesto, avral'obbligo
di fornire le macchine e gli operai necessari.

I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla direzione dei lavori,
specialmente durante I’esecuzione di strutture in muratura o in c.a. a fine di prevenireil dilavamento delle malte.

67.6 Impiego di esplosivi
L’uso di esplosivi per I’esecuzione di scavi € vietato.

67.7 Deposito di materiali in prossimita degli scavi

E vietato, secondo le prescrizioni dell’art. 14 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, costituire depositi di materiali presso
il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, in quanto il materiale accumulato pud esercitare
pressioni tali da provocare frane.

Qualoratali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

67.8 Presenza di gas negli scavi

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, come stabilisce I’art. 15 del D.P.R.
7 gennaio 1956, n. 164, devono essere adottate idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas
0 vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza
di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che
possono dar luogo ainfiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata 0 sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o I’irrespirabilita dell'aria ambiente e non
sia possibile assicurare un’efficiente aerazione e una completa bonifica, i lavoratori devono essere prowvisti di
apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di
salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in
continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore
colpito dai gas. Possono essere adoperate |e maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas 0 vapori nocivi 0 asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia
assicurata un’efficace e continua aerazione.

Quando e stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi ala bonifica dell'ambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietars, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolos, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare
fiamme o surriscaldamenti atti aincendiare il gas.

Nei casi sopraprevisti i lavoratori devono operare in abbinamento nell'esecuzione dei lavori.

67.9Sistemazione di strade, access eripristino passaggi
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni e interni, la
collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti e attraversamenti di strade esistenti, I’impresa &
tenuta a informarsi se eventuamente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistono cavi sotterranel (telefonici,
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telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature). In caso affermativo I’impresa dovra comunicare agli
Enti proprietari di dette opere (Enel, Telecom., PT., Comuni, Consorzi, Societa, ecc.) ladata presumibile dell’esecuzione
dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quel dati (ubicazione, profondita, ecc.) necessari a fine di
eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere suaccennate.

Il maggior onere al quale I’impresa dovra sottostare per I’esecuzione dei lavori in dette condizioni si intende
compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, I'impresa dovra
procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari
delle opere danneggiate oltreche, naturalmente, alladirezione dei lavori.

Rimane stabilito ben fissato che nei confronti del proprietari delle opere danneggiate I’unica responsabile rimane
I’impresa, restando del tutto estranea I’amministrazione e la direzione dei lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che
penale.

Fanno comunque carico all’amministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi dei cavi o
condotte che si rendessero necessari.

67.10Smacchiamento dell'area
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per o smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il
taglio di alberi, siepi e I’estirpazione di eventuali ceppaie.

67.11Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per I’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei
cavi e I’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere,
in generale.

Art. 68. — Divieti per I’lmpresa dopo I’esecuzione degli scavi

L’ appaltatore dopo I’esecuzione degli scavi non puo iniziare I’esecuzione delle strutture di fondazione, prima che la
direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o shancamenti alle prescrizioni del progetto
esecutivo e I’eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del terreno di fondazione.

Art. 69 Modalita di esecuzione dei lavori relativi all’armamento

69.1 Lavori di armamento

Per modifiche alla viabilita adiacente alle aree di cantiere avanzate dal Comune in corso d’opera, I’Ente potra
variare i vincoli progettualmente imposti per il cantiere stesso e per le occupazioni delle aree stradali, senza che
I'lmpresa possa avanzare riserve o chiedere maggiori compensi, salvo |'aggiornamento dei tempi di esecuzione che verra
valutato dal Direttore dei Lavori, coerentemente con i tempi di avanzamento.

Per tutti i tipi di armamento lo scartamento del binario siain rettache in curva dovra essere di mm. 1.435.
L'intervia (o interbinario) dovra' essere, di mm. 1.655.

Per lamisura di scartamento sono ammesse tolleranze seguenti:

- Binariocorrente: + 1,5mme- 1 mm;

- Apparecchi di binario: + 1 mme-1 mm,

- Variazione massima di scartamento fra un appoggio e quello successivo: 1 mm;

Per il livello trasversale e longitudinale sono ammesse |e tolleranze seguenti:
- Soloinsededi controllo: + 3mme—-3 mm,;
- Sgembo massimo consentito: 3 mm per metro

Ove s riscontrassero differenze nelle misure sopraindicate o tolleranze superiori a quelle ammesse, sia in corso
d'operacheinfase di collaudo, ne sara ordinatala correzione all'lmpresa.

Il binario sara’ normal mente costruito con rotaie in barre di m. 18.

Pagina9l1 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

Le saldature dei giunti saranno eseguite con il sistema alluminotermico e/o con il sistema ad arco con sistemi
equivalenti proposti dalla D.L. previa accettazione dell'appaltatore. L'impresa dovra' provvedere al perfetto livellamento
ed allineamento nella formazione dei giunti delle rotaie prima dellaloro saldatura.

Nellaformazione dei giunti delle rotaie si dovranno osservare le norme seguenti:

- le testate delle rotaie dovranno essere distanziate traloro secondo le disposizioni che verranno impartite dallaD.L .;

prima di fissare |le sottopiastre in gomma e quelle in ferro alle traverse o alle platee ed a queste le rotaie, dovranno
essere pulite perfettamente le superfici di contatto, in modo che nessun corpo estraneo rimangatradi esse.

69.2 Lavori di sostituzione dell’armamento, del materassino e delle platee flottanti

Si procedera a sollevamento della soletta e sostituire il materassino antivibrante (esclusivamente nel tratti in cui la
linea transita adiacente a marciapiede es. controviali) Si disporra a questo punto il foglio di polietilene che avra il
compito di isolare la soletta dal getto successivo, in modo da permettere una successiva sostituzione del materassino di
cui sopra. Questo foglio deve essere portato a di sopradel blocchi in cls senza soluzione di continuita.

Verranno portati in cantiere e posti in opera mediante una gru leggera i tralicci metallici che poggiano su manicotti
filettati, al di sotto dei quali verranno posti dei dischi di gomma densa per evitare il punzonamento del foglio di
polietilene e del materassino quando questo € previsto. Successivamente, dopo una prima regolazione dell'altezza
mediante i vitoni che scorrono al'interno delle madreviti solidali con tralicci manicotti verranno portate in cantiere le
platee assemblate con materassino sottoplatea e le canale in vetroresina e posizionate sullo stesso traliccio. Le platee
saranno di due tipi differenti: Tipo A, con uno spessore di circacm. 30 ed il profilo a C in acciaio inox incluso nel getto;
tipo B, di spessore ridotto conil profilo ad H sovrapposto (per i tratti in cui serve lafinituraaprato e per i tratti afinitura
in asfalto nei tratti promiscui). Entrambi i tipi verranno portati a pie' d'opera con il materassino antivibrante gia incollato
inferiormente e sui lati e con lacanaain vetroresina fissata temporaneamente mediante spinotti sfilabili.

Posizionate le platee sui tralicci si possono effettuare le microregolazioni in altezza ed in piano mediante i tornichetti
che verranno poi svitati per poter essere riutilizzati. L'impresa dovra comungue garantire la realizzazione
contemporanea di uno o piu' tratti da 108 mt. Avvenute le microregolazioni si procede a getto di completamento. Questo
verra effettuato mediante pompa e calcestruzzi con rapporto  acqua - cemento tale da garantire I'assenza di vuoti e/o
crepe daritiro.

Gli ultimi 3 cm saranno comunque ottenuti utilizzando cemento autolivellante a fine di garantire le tolleranze
richieste.

Messa a punto le platee ed eseguito il getto verranno fissate le rotaie negli alloggiamenti metallici (profilo a C o
profilo ad H) mediante bulloni in acciaio inox posti ad un interasse di cm. 33, previo inserimento dei profili in gomma
laterali e sottorotaia.

Si porranno in opera le lastre di rivestimento che saranno trasportate in cantiere e poggiate sopra il materassino
antivibrante posto in opera. Preventivamente alla posa in opera delle lastre saranno posizionati i giunti in gomma, a
sezione triangolare che garantiscono una perfetta aderenza tra lastre e piastre, permettendo di sfilare le une
indipendentemente dalle altre.

Queste verranno bloccate mediante spinotti tipo plastirail inserite in fori effettuati in opera utilizzanto come guide le
asole predisposte nelle stesse lastre.

Fissati i dadi con la coppia di serraggio richiesta, il vano che contiene il sistema descritto verra chiuso mediante
tappo filettato in acciaio, rivestito superiormente in gomma, per consentire nelle successive fas di manutenzione un
agevole smontaggio delle lastre.

Sia le lastre che le platee avranno l'estradosso finito mediante stampo a matrice predisposto in stabilimento
direttamente dentro il cassero (tipo Sanpietrini).

Nel casoin cui s fossero utilizzate le platee di tipo B, eseguito il getto di completamento, questo non verra finito con
i 3 cm. di cemento autolivellante, ma sara’ altresi' sagomato in modo tale da garantire le pendenze necessarie alla raccolta
ed allo smaltimento attraverso tubazioni in PVC opportunamente legate, delle acque meteoriche e di irrigazione del
tappeto erboso.

Nel caso in cui lafiniturasiain asfalto lo spessore di 15 cm. verra colmato rispettivamente con 6 cm. di tout venant,
6 cm di binder, e 3 cm di tappetino di usura, avendo cura di disporre in aderenza al profilo ad H che ospita larotaia due
nastri Tock - band a fine di evitare la frantumazione nel punto di contatto.

All'interno del deposito verra utilizzato il sistematipo ballast.
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Gli spazi tra i profili verranno colmati da una nuova pavimentazione in cemento lisciato ed opportunamente
sagomato per garantire il deflusso di eventuali acque meteoriche e di lavaggio con una finiturain terra vegetale e manto
superiore a prato.

Nei tratti soprai torrenti coperti la quota desiderata verra predisposta mediante un massetto in malta antiespansiva
sulla quale verra poggiato il profilo ad H con la gomma posta inferiore, soluzione detta "a tutta gomma'. Tali profili
verranno collegati mediante barre in acciaio capaci di impedire i movimenti relativi delle due rotaie e di consentire, in
fase di posa, le microregolazioni necessarie per ottenere il corretto scartamento. Ogni 20 mil sistema verra' ancorato alla
sol etta sottostante (coperturain c.a. dello scatolare che contieneil torrente).

69.3. Lavori di rinnovamento dell” armamento su traversine in c.a.

Eseguito lo scavo e predisposto lo strato di misto granulometrico sopra il foglio di geotessile, con le stesse modalita’
dell'art. precedente si procede alla realizzazione della soletta in c.a. spessa 10 cm. ed armata con rete elettrosaldata g 8
20x20. Al di sopra di questa, verra disposto esclusivamente per il tratto di raccordo tral'accesso a deposito ed il binario
di prova e un materassino antivibrante, al di sopra del quale verra posizionato un foglio di styradur di spessore
opportuno tale da garantire la protezione dello smorzatore sottostante.

Lo spessore di ballast di 30 cm. verra rincalzato dopo la posa delle traversine sino a garantire una perfetta stabilita
del sistema. Al di sopra delle traversine verranno posti mediante piastre e caviglie protette da appositi cappellotti in
plastica, i binari isolati da profili in gomma rispetto a riempimento in asfalto che sara composto da tre strati cos'’
suddivisi 10,4 cm strato di base, 7 cm di binder, 4 cm di tappetino di usura.

69.4 Armamento a tutta gomma

Tale armamento si trovera esclusivamente nei tratti in cui non essendovi uno spessore sufficiente per |'armamento
con platee flottanti, occorre contenere I'altezza complessiva del sistema rotaia - profilo porta rotaia entro valori non
superiori a 20 cm.

Il sistema prevede I'utilizzo dello stesso profilo in acciaio ed H impiegato sopra le platee di tipo B con una ulteriore
piastra metallica saldata all'intradosso.

Al di sotto di tale piastra verra ubicata una gomma capace di assolvere tutte le funzioni sia statiche che di
smorzamento richieste dai differenti tipi di intervento.

| profili portarotaia saranno collegati traloro a formare un binario con scartamento prefissato mediante distanziatori

in acciaio e saranno connessi alle solette mediante fissaggi di tipo chimico o meccanico capaci di garantire, sia la

tenuta statica che una durabilita pari a quelladi tutti gli altri componenti dei vari armamenti.

L’ appaltatore ha I’obbligo e I’onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle aziende
erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.) danneggiati con o senza
incuria dall’impresa durante gli scavi e demolizioni e certificati dalladirezione dei lavori.

Art. 70— Poligonazione linea aerea di contatto — Molatura dei binari -

70.1 Poligonazione linea di contatto

| valori di altezza e poligonazione,nonché pendenza del filo di contatto devono essere contenuti all’interno dei
valori di cui allanorma CEl n. 9-2 fascicolo 339

Specifica tecnica dell’Impianto di cui al Discipinare

Gli schemi elettrici unifilari dell” impianto suddetto sono riportati negli elaborati di progetto esecutivo
visionabili presso | Ente

1. Lalineadi contatto che funzionaa 750 V in corrente continua, costituita da singolo filo di contatto per ogni
binario di sezione nominale pari 100 mnr del tipo A scondo norme CEI-UNEL 70611-71

2. Lalineadi contatto e realizzata con sospensione su palo, su gagio ed a mensola, secondo quanto indicato sui
disegni di progetto; il filo di contatto

3. | sostegni sono realizzati con pali tubolari metallici rastremati a stelo unico.

4. |l materiale metallico di eventuale sostituzione deve essere in acciaio inossidabile o in lega di rame. Non &
ammesso 1’uso di acciaio non inossidabile, salvo che per i pali ed i gangi a muro o per casi particolari
preventivamente approvati dallaD.L. in particolare, s dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) | morsetti terminali per le funi in materiale sintetico devono essere in acciaio inox e del tipo indicato dal
fornitore delle funi;
b) Le sospensioni in vetroresina devono essere adatte al tipo di fune utilizzata (parafil)
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¢) Labulloneriadella corsetteriain bronzo deve essere in acciaio inox;

d) | complessi di poligonazione, in acciaio inox, devono avere sezione quadrata e devono essere a richiesta
regolabili in lunghezza:

€) Le mensole per i pai sono costituite da tubi in vetroresina secondo la norma CEI-UNEL 73664,
dicembre 83

f) Lacampata normalmente e di lunghezza mediamente circa 30 ml.

5. La sospensione tipo & stata realizzata mediante tiranteria trasversale in materiale sintetico sostenuta

mediante appoggi costituiti da pali metallici di tipo rastremato, ganci a muro e mensole.

Per larealizzazione dei tiranti si utilizzaiil tipo di fune che presentaun carico di lavoronon superiore a 40%

del carico di prova a trazione, calcolato tenendo conto delle sollecitazioni dovute al carico ed a vento

(norme CEI 9.2)

6. La poligonazione della linea aerea, virlene indicata nei limiti £ 30 cm. Il passo di poligonazione
(distanza massima fra i due punti positivi di poligonazione successivi piu distanti dall’asse del binario) che &
circa100 m.

7. Altezza sul piano del ferro, il piano di contatto € pari a 5,60 m. circa rispetto al piano del ferro,

comunque nel rispetto dei limiti previsti dalle norme CEl 9.2. Eventuali raccordi di altezza sono realizzati
con variazione di altezza non superiore ai 2 mm. Per metro di linea 2%o .

8. Distanze di sicurezza; per le distanze di sicurezza delle parti in tensione dellalinea di contatto da opere
fisse, come parti metalliche o manufatti murari, sono osservate le Norme UNIFER CEl 9.2/73 e successive
var. V1/87. La distanza minima della generatrice di ciascun palo rispetto alla rotaia piu vicina deve essere
minimo pari a 1,40 m. in rettifilo, in curva tale distanza varia secondo il raggio. In ogni caso dette misure
saranno concordate con laD.L. della stazione appaltante.

9. Alimentazioni e sezionamenti; Le linee di contatto dei due binari di linea sono tra loro collegate da
collegamenti equipotenziali, ma sono interrotte da sezionamenti attuati con appositi isolatori di sezione per
linea aerea. Il sezionamento elettrico deve permettere il passaggio del pantografo ala velocita massima
consentita dalla via senza produrre archi tali da danneggiare la parte isolante. Caratteristiche del sezionatore:
a  Ciascun sezionatore dovra avere un carico di trazione di almeno 2x11 kN.

b. Lavelocitamassimadel pattino di presa sara pari a60 Km/h.

c. Isolatorein vetroresinarivestito in EPDM.

d. Conformitaalle norme VDE 0441 e caratteristiche elettriche secondo CEl UNEL 7926.

Ciascuna connessione dei cavi negativi al binario anch’essa sezionabile mediante apposito complessivo di
sezionamento.

10 Cavi di alimentazione; L’alimentazione ¢ derivata dalle tre sottostazioni “Deposito”, “piazza Repubblica” ,
“Annunziata”, la linea aerea di contatto mediante cavi di sezione pari a 500 mm? secondo lo schema di
progetto secondo il percorso indicato nei disegni di progetto e le modalita tecnichepreviste nella specifica
tecnicarelativaa cavi di alimentazione.

70.2 Molatura dei binari: € una lavorazione che riveste particolare importanza tra le normali operazioni da
programmare nell’ambito di un quadro di interventi per una corretta manutenzione del binario. Tale operazione serve
agarantire il mantenimento di tutti i parametri del profilo dellarotaia, nonché un piano di rotolamento privo di difetti,
liscio ed uniforme. Larotaia, € soggetta a particolari forme di usura derivanti dall’attrito con i bordini delle ruote in
retta ed in curva, da fenomeni oscillatori indotti indotti sui convogli da difetti in linea, dalle frenate ripetute
(soprattutto in corrispondenza di fermate, stazioni, rallentamenti, ingressi in deposito). All’usura di queste rotaie, che
corrisponde ad una deformazione del profilo e del piano di rotolamento, si pone rimedio proprio con la molatura delle
zone soggette a maggiori sollecitazioni con cadenza annual e da concordare con laD.L.
La.molatura verra eseguita su specifico ordine della Direzione Lavori

71 - Rilevati erinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualungue opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e
le murature o le strutture di fondazione, o da addossare alle murature o ale strutture di fondazione, e fino alle quote
prescritte dagli elaborati progettuali o dalla direzione dei lavori, s impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino
al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto
disponibili e adatte, agiudizio delladirezione del lavori, per laformazione dei rilevati.
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Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque
I'appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi ale murature o alle strutture di fondazione, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose €, in generale, di tutte quelle che con
|'assorbimento di acqua s rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo contemporaneamente le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture
portanti su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi non dovranno essere scaricate direttamente contro
le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi @ momento della formazione dei
suddetti rinterri.

E vietato di addossare terrapieni a murature o strutture in c.a. di recente realizzazione e delle quali si riconoscail non
completato il processo di maturazione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'appaltatore.

E obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante laloro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni
non inferiori a quelle ordinate.

Art.72 — Paratie e diaframmi

72.1 Generalita

La paratia o il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire dala
superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua e anche a sostegno di scavi.

Le paratie ei diaframmi potranno essere:

— déel tipo apalancole metalliche infisse;

— dél tipo a palancole prefabbricate con cal cestruzzo armato centrifugato infisse;

— déel tipo apali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;

— adiaframma gettato in operadi calcestruzzo armato;

Devono essere precisate le modalita di esecuzione con particolare riguardo agli accorgimenti previsti per garantire i
getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni, nonché la natura e le caratteristiche dei materiali che saranno impiegati.

72.2 Palancole infisse
72.2.1 Pararie e palancole metalliche infisse

Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentali: adeguata
resistenza agli sforzi di flessione, facilita di infissione, impermeabilita delle giunzioni, facilita di estrazione e reimpiego
(ove previsto), elevata protezione contro le corrosioni.

L'infissione delle palancol e sara effettuata con i sistemi normalmente in uso.

I maglio dovra essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole comprensivo dellarelativa cuffia.

Devono essere adottate speciali cautele affinché durante I'infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano
puliti da materiali cosi da garantire la guida alla successiva palancola.

A tale scopo gli incastri prima dell'infissione devono essere riempiti di grasso.

Durante l'infissione si dovra procedere in modo che le palancole rimangono perfettamente verticali non essendo
ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, I'infissione, oltre che con la
battitura potra essere realizzata con il sussidio dell'acquain pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la
punta della palancola.

Se durante l'infissione s verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della
direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa 0 sostituita, se danneggiata.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle prescrizioni delle seguenti norme: UNI EN 10248-1, UNI EN 10248-2,
UNI EN 10249-1, UNI EN 10249-2.

72.2.2 Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato
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Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava.

Il conglomerato cementizio impiegato dovra avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a40 N/mmg e
dovra essere esente da porosita o altri difetti. 1| cemento sara ferrico pozzolanico, pozzolanico o d'atoforno.

Potra essere richiesto, per infissione con battiturain terreni tenaci, I'inserimento nel getto di puntazza metallica.

L'operazione dinfissione sara regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in calcestruzzo armato
centrifugato di cui a successivo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'esecuzione dei giunti, da sigillare con getto di malta
cementizia.

72.3 Paratie costruitein opera
72.3.1Paratie e pali in calcestruzzo ar mato di grosso diametro accostati

..Le paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra loro e
collegati in sommita da un cordolo di calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei pali, si rinviaaquanto fissato nel relativo articolo.

Nel caso specifico particolare cura dovra essere posta nell'accostamento dei pali fraloro e nel mantenere la verticalita
dei pali stessi.
72.3.2.Diaframmi in calcestruzzo armato

In linea generale i diaframmi saranno costruiti
eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi profondita con
benna o altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci)
dellalunghezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo verra eseguito con l'ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti, e per il sostegno provvisorio delle
pareti.

| fanghi di bentonite da impiegare nello scavo devono essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di ottima
qualita, e acqua, di norma nella proporzione di 8 + 16 kg di bentonite asciutta per 100 litri d'acqua, salvo lafacolta della
direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.

Il contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera l'armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e mantenuta
in posizione durante il getto, sara effettuato il getto del conglomerato cementizio con l'ausilio di opportuna prolunga o
tubo di getto, la cui estremita inferiore sara tenuta almeno due metri al di sotto del livello del fango, a fine di provocare
il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzioni di continuitail getto stesso.

Il getto dovra essere portato fino a una quota superiore di circa50 cm aquella di progetto.

| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondita di scavo raggiunta e la verifica della
armatura da parte della direzione dei lavori.

Nellaripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari a fine di evitare distacchi,
discontinuita e differenze nei singoli conci.

L'allineamento planimetrico della benna di scavo del diaframma sara ottenuto di norma con la formazione di guide o
corree in calcestruzzo anche debolmente armato

72.3.3.Prove e verifiche sul diaframma

Oltre ale prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la direzione dei
lavori potra richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della buona
esecuzione dei diaframmi stessi.

Art. 73 MALTE - QUALITA E COMPOSIZIONE
73.1. GENERALITA

La manipolazione delle malte dovra essere eseguita, se possibile, con macchine impastatrici oppure sopra una area
pavimentata; le malte dovranno risultare come una pasta omogenea, di tinta uniforme. | vari componenti, esclusi quelli forniti in

Pagina 96 di 175




A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

sacchi di peso determinato. dovranno ad ogni impasto essere misurati a peso od a volume. La calce spenta in pasta dovra essere
accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, amezzo di cassa parallel epipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per I’impiego immediato e, per quanto possibile, in prossimita
del lavoro. | residui di impasto che non avessero per qualsias ragione immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad
eccezione stesso dellaloro manipolazione. | componenti delle malte cementizie ed idrauliche saranno mescolati a secco.

La Direzione s riserva la facolta di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte, in rapporto ai quantitativi
stabiliti alla tabella che segue; in questo caso saranno addebitate od accreditate all’ Appaltatore unicamente le differenze di peso o di
volume dei materiali per i quali sara stato variato il dosaggio. coni relativi prezzi di elenco.

La Direzione potra atresi ordinare, se necessario. che le malte siano passate alo staccio: tale operazione sara comungque
effettuata per le molte da impiegare nelle murature in mattoni od in pietra da taglio, per lo strato di finitura degli intonaci e per le
malte fini (staccio 4 UNI 2332) ele colle (staccio 2 UNI 2332). Si richiamano le norme:

UNI EN 998-1 - Specificaper malte per opere murarie. Malte per intonaci interni ed esterni.

UNI EN998-2 - Idem. Malte per murature.

UNI 10924 - Beni culturali. Malte per elementi costruttivi e decorativi. Classificazione e terminologia.
UNI EN 1015 - Metodi di provaper malte per opere murarie (2-7-9-10-11-12-18-19-21).

UNI EN 943-3 - Additivi per calcestruzzi, mate e mate per iniezione. Additivi per malte per opere murarie. P.3 -
Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura.

73.2. COMPOSIZIONE DELLE MALTE
73.2.1. Malte comuni, idrauliche, cementizie, pozzolaniche - Malte bastarde

TAB. 76 - Classe di malte (d = dichiarata dal produttore e > 20 N/mm?

Classe M M5 M M M Md
2,5 10 15 20
Resistenza a compressione N/ mm? 2,5 5 10 15 20 d

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle molte in argomento dovranno corrispondere; salvo
diversa specifica; ale proporzioni riportate in Tab. 77.

Le malte da muratura dovranno garantire prestazioni adeguate a loro impiego, in termini di durabilita e di prestazioni
meccaniche, e dovranno essere dotate di attestato di conformita all’annesso ZA della norma europea EN 998-2 (Marcatura CE) (%).
Dette prestazioni meccaniche sono definite mediante la resistenza media a compressione delle mate, secondo la Tab. 76
superiormente riportata. Non & ammesso I’impiego di malte con resistenza media inferiore a 1 N/mm?.

TAB. 77 - Composizione delle malte comuni, pozzolaniche e bastar de (riferite ad 1 m° di inerte)

Tipo QUALITA ED IMPIEGHI Rifer Calc Calc Pozz Cem Polv Sabbi
di (materiali vagliati) imento e e olana ento ere a
MALT spen idrau 325 di
A ta lica mar
in in mo
pasta polvere
N. () (Kg) (m?) (Kg) Q) ()
Malta Magra per murature 1 0,33 1,00
comu Grassa per murature 2 0,40 1,00
ne Per opere di rifinitura 3 0,50 1,00
Per intonaci 4 0,66 1.00”
Malta Magra per murature 5 300 1,00
idrauli Grassa per murature 6 400 1,00
ca Per opere di rifinitura 7 450 1,00
Per intonaci 8 550 1,000
Malta Magra per murature 9 300 1,00
ceme Grassa per murature 10 400 1,00

(¥ 1l sistema di attestazione della conformita delle malte, ai sensi del D.P.R. n. 246/93, & indicato nella presente tabella (v. punto 11.9.4 delle norme tecniche). Per
garantire la durabilita delle malte € necessario che i componenti non contengano sostanze organiche o grasse o terrose od argillose.

. ] ) Sistema di
) _Specmca Tecnica Europea  di Uso previsto Attestazione
riferimento .
della Conformita
Malta per murature UNI EN 996-2 Usi strutturali 2+
Uso non 4
strutturale
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ntizia Per opere di rifinitura 11 500 1,00
Per intonaci 12 600 1,000
Malta Grossa 13 0,20 1,00 Per murature a sacco
pozzo Mezzana 14 0,24 1,00 Per murature ordinarie
lanica Fina 15 0,33 1,00 Per murature in laterizi
Colla di malta fina 16 0,48 1,00 Per intonaci
Malta Media comune 17 0,30 100 1,00
bastar Energica comune 18 0,30 150 1,00
da Media idraulica 19 300 . 1,00
ceme 100
ntizia Energica idraulica 20 200 200 1,00
Malta Normale 21 0,50 1,00
per Colla di stucco 22 1,00 1,00
stucchi

73.2.2. M alte espansive (antiritiro)

Saranno ottenute con impasto di cemento del tipo CEM | UNI EN 197-1 e particolari additivi costituiti da aggregati metallici
catalizzati agenti come riduttori dell’acqua di impasto. La sabbia dovra avere granulometria corrispondente alla curva di massima
compattezza; |e proporzioni dei componenti saranno di normadi 1:1:1 in massa.

Le malte in argomento, qualora non confezionate in cantiere, potranno essere fornite come prodotto industriale, in confezioni
sigillate, opportunamente certificate dal produttore con riferimento al sistema di marcatura CE (%). Si richiamano le norme:

UNI 8993 - Malte espansive premiscelate per ancoraggi. Definizione e classificazione (+F. Al).
UNI 8494 - Idem. Controllo dell’idoneita (+F.Al).

73.2.3. Malte per iniezioni di cavi di precompressione

Le malte comuni saranno composte da cemento Portland, acqua ed additivi. Le caratteristiche del materiali usati dovranno
esseretai cheil contenuto di cloruro della malta non superi 1o 0,1% di CI” rispetto alla massa di cemento. Non € consentito aggiungere
cloruri. Il cemento dovra essere conforme al tipo CEM I; I’acqua a quanto specificato nella UNI EN 1008; gli additivi, che potranno
essere utilizzati singolarmente od in combinazione, dovranno essere conformi a quanto specificato nella norma UNI EN 934-4.
Elementi inerti (es. farina di sabbia) potranno impiegarsi solo per guaine di dimensioni superiori a 12 cm, nel rapporto in peso,
inerti/cemento. inferiore al 25%. In ogni caso la miscela cemento-inerti additivi dovra essere passante a setaccio con maglia di lato
non superiore a2 mm.

Le proprieta delle malte devono rispettare le prescrizioni di cui a punto 5 della norma UNI EN 447 con riguardo alafluidita
ed all’essudamento nella condizione plastica, alla variazione di volume durante I’indurimento ed alla resistenza meccanica post
indurimento; in particolare la variazione di volume, se valutata secondo EN 445, dovra essere compresa tra -1/+5% (diminuzione O per
impiego di agenti espansivi) mentre laresistenza alla compressione, valutata a 28 giorni, dovra essere non inferiore a 30 MPa.

Le malte potranno essere fornite anche come prodotto industriale, in confezioni sigillare, ed essere costituite anche da altri
materiali (resine, ecc.); dovranno comunque essere prive di polvere di aluminio, coke fluido ed altri agenti che possano provocare
espansione liberando idrogeno, azoto, ossigeno ed altri gas. La validita dovra essere dimostrata mediante idonea documentazione
sperimentale e certificazione.

Art. 74 MURATURE
74.0. GENERALITA

Tutte le murature dovranno essere realizzate secondo i disegni di progetto nonché, per le strutture resistenti, secondo gli
esecutivi che I’ Appaltatore sara tenuto a verificare. Nella costruzione verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la formazione di
voltine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per passaggi di pluviali; impianti idrici e di
scarico, canne da fumo, in modo che non vi siamai bisogno di scalpellarei muri gia costruiti.

La costruzione delle murature dovra iniziarsi e proseguire uniformemente. assicurando il perfetto collegamento sia con le
murature esistenti, sia tra le varie parti di esse ed evitando, nel corso dei lavori, la formazione di strutture eccessivamente emergenti
dal resto della costruzione. La muratura procedera afilari alineati, coi piani di posanormai ale superfici viste.

| lavori di muratura, qualunque siail sistema costruttivo adottato, non dovranno essere eseguiti nei periodi di gelo, nei qudi la
temperatura si mantenga, per molte ore, a di sotto di 0°. Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno
per 15 giorni dallaloro ultimazione ed anche piu se sararichiesto dalla Direzione Lavori.

(%) Sara consentito quindi I'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per I’uso purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore
attestante il gruppo della mota, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non dovesse rientrare tra quelli previsti dal decreto, il fornitore

dovra certificare anche le esistenza de
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Tutti i muri saranno collegati a livello dei solai mediante cordoli e, tradi loro; mediante anmorsamenti lungo le intersezi oni
verticali. Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti a livello del solai. Nella direzione di tessitura dei solai la funzione
di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la strutturain elevazione sara di norma realizzato mediante cordolo di calcestruzzo armato
disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di atezza non
inferiore alla meta di detto spessore. In corrispondenza del solaio di piano e di coperturai cordoli s realizzeranno generalmente in
cemento armato, di larghezza pari ad ameno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e di altezza a meno
pari aquelladel solaio e comunque non inferiore alla meta dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti a partire dall’alto, I’armatura minima dei cordoli sara di almeno 6 cm? con diametro non
inferiore a 12 mm. In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sard aumentata di 2 cm? a piano. La stessa armatura
dovraessere previstanel cordolo di base interposto tralafondazione e la strutturain elevazione. In ogni caso. le predette armature non
dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell’area del cordolo. Le staffe devono essere costituite da tondi diametro non inferiore a6 mm
poste a distanza non superiore a 30 cm. Per gli edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terra, I’armatura dei cordoli sara costituita da
tondi con diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore ad 8 mm.

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per aimeno 40 diametri; 1o squadro delle barre dovra
sempre abbracciare I’intero spessore del cordolo.

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi 1o scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli del solai;
devono essere redizzati per mezzo di armature metaliche. Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacemente ancorate ai
cordoli Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti-quando il collegamento € assicurato dal solaio
stesso.

In direzione ortogonale a senso di tessitura del solaio, gli incatenamenti orizzontai saranno obbligatori per solai con luce
superiorea4, 5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a4 cm? per ogni campo di solaio.

In corrispondenza di canne, passaggi, ecc., dovranno essere eseguiti cordoli di riquadratura dei fori. vuoti, ecc., idoneamente
armati e collegati ale strutture portanti: del pari, in corrispondenza delle aperture verticali, saranno costruite apposite piattabande in
conglomerato cementizio dimensionate ed armate in rapporto ale sollecitazioni cui saranno soggette. Le velette per cassonetti
coprirullo saranno redlizzate, se non diversamente disposto, in conglomerato cementizio ad alto dosaggio di cemento ed armatura
costituita da un minimo di 4 tondi da 6 mm integrata da rete di acciaio. Lo spessore delle velette non dovra in ogni caso essere
inferiorea3 cm.

Per e murature portanti, lo spessore minimo dei muri non dovra essere inferiore ai valori riportati nella Tab. V1-3.

74.1. MURATURE PORTANTI

TAB. 78 - Murature portanti - Spessore minimo

Muraturain elementi resistenti artificiali  pieni ........ccoceeeeeieinenee 12cm
Muraturain elementi resistenti artificiali  semipieni ... 20cm
Muraturain elementi resistenti artificiali  forati ........c.coceeeieenenne 25cm
Muratura di Pietra SqUarata ..........cccoevereriereeiee e 24 cm
Muraturalista 30cm
Muraturadi pietranon SqQUAArata ..........ccceeereeeeieeesesiese e 50 cm

Per tale tipo di murature si dovra fare riferimento alle “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura” contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa Circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superioredei LL.PP. n. 30787 del 4 maggio 1989. In particolare a dette norme s potra fare riferimento per cio che concerne
le caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche degli elementi resistenti naturali ed artificiali, nonché per i relativi controlli di
produzione e di accettazione in cantiere. Questo comungue per quanto non in contrasto con le prescrizioni riportate nelle nuove
“Norme Tecniche per le Costruzioni’” approvate con D.M. 14 settembre 2005 che trattano I’argomento al paragrafo 5.4 ed inoltre, con
riguardo a materiali, ai prodotti per uso strutturale ed ale modalita per la determinazione delle caratteristiche meccaniche delle
murature, al paragrafo 11.9.

74.1.1. Muratura con elementi resistenti naturali
Sara costituita da tre tipi: muratura di pietra non squadrata, muratura listata e muratura di pietra squadrata. In tutti i casi gli
elementi naturali saranno ricavati da materiale lapideo non friabile o sfaldabile e resistente al gelo; non dovranno contenere sostanze
solubili o residui organici. dovranno essere integri, privi di zone alterate o removibili e dotati di buona adesivita alle malte (%).

74.1.2. Muratura con elementi resistenti artificiali
La muratura sara costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in operain strati regolari di
spessore costante e legati tramite maltadi prescritta composizione.

“Pagina 99 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

Gli elementi potranno essere di laterizio normale, laterizio aleggerito in pasta, calcestruzzo normale od alleggerito: potranno
essere dotati di fori in direzione normale a piano di posa oppure in direzione parallela. In ogni raso dovranno rispondere ai requisiti
prescritti a punto 11.9 delle “Norme Tecniche™ in parte riportate nelle norme di accettazione dei materiali di cui a Cap. | del presente
Capitolato.

74.1.3. Muratura ar mata

Per la muratura armata (> dovranno osservarsi |e prescrizioni di cui a punto 5.4.7 delle “Norme Tecniche”. La malta od il
conglomerato di riempimento dei vani od aloggi delle armature dovra avere Rck > 15 N/mm? ed idoneo spessore per il ricoprimento
delle armature.

74.2. MURATURE IN ZONA SISMICA

74.2.0. Generalita
Per le murature in zona sismica, sia di tipo ordinario che armate, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui a punto
5.7.11 delle “Norme Tecniche” nonché le norme di cui all’Allegato 2, paragrafo 8; delle “Norme tecniche per il progetto, la
valutazione e I’adeguamento sismico degli edifici” emanate con Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e sm.i.

74.2.1. Materiali
Gli elementi da utilizzare per le costruzioni in muratura portante, a fine di evitare rotture eccessivamente fragili, dovranno
rispettare i seguenti requisiti:
* lapercentuale volumetricadegli eventuali vuoti non dovra essere superiore al 45% del volume totale del blocco;
+ per elementi in laterizio di arealorda A superiore a 580 cm? sard ammesso un foro (per eventuale alloggiamento di armature) di
area non superiore a 70 cm? (tale limitazione non vigendo ove il foro venga riempito di calcestruzzo);
* idem per gli elementi in calcestruzzo (per arealorda superiore a 700 cm? v. il punto 8.1.2 delle norme di cui all’O.P.C.M. n. 3274).
La resistenza caratteristica a rottura nella direzione portante non dovra essere inferiore a 5 MPa, calcolata sull’area al lordo
delle forature. Nella direzione perpendicolare alla portante, non inferiore a 1,5 MPa.
Sono ammesse murature realizzate con elementi artificiali od elementi in pietra squadrata. La malta di allettamento dovra
avere resistenza media non inferiore a5 MPa. Nelle zone 1, 2 e 3 non € ammessa la muratura listata.

74.2.2. Muratura ordinaria. Particolari costruttivi
Nella muratura ordinaria dovranno essere tenute in considerazione le prescrizioni di cui al punto 8.2.3 dell’Ordinanza n. 3274
ed in particolare:

» ad ogni piano dovra essere realizzato un cordolo all’intersezione tra solai e pareti;

» icordoli avranno larghezza almeno pari a quella del muro (con arretramento massimo consentito di 6 cm dal filo esterno); I’altezza
minimadei cordoli sara pari aquelladel solaio;

« I'armatura corrente dei cordoli non sara inferiore. a 4 cm?, le staffe avranno diametro non inferiore a 6 mm ed interasse non
superiore a25 cm;

» travi metalliche o prefabbricate costituenti i solai dovranno essere prolungate nel cordolo per almeno la meta della sualarghezza e
comungue per non meno di 12 cm ed adeguatamente ancorare ad esso;

* in corrispondenza di incroci d’angolo tra due pareti perimetrali dovranno realizzarsi, su entrambe le pareti. zone di parete muraria
di lunghezza non inferiore ad 1 m, compreso lo spessore del muro trasversale;

* |eaperture saranno coronate da architravi resisterti a flessione ed efficacemente ammorsati nella muratura.

Ferme restando, per quanto compatibili, le prescrizioni di cui a punto precedente, per la muratura armata dovranno essere
tenute in considerazione le prescrizioni di cui al punto 8.3.3 della citata Ordinanza ed in particolare:

* lebarre di armatura dovranno essere esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata, adeguatamente ancorate all’estremita attorno
alebarre verticali ed idoneamente protette dalla corrosione;

* |’armatura orizzontale, collocata nei letti di malta od in apposite scanalature dei blocchi, non potra avere interesse superiore a 60
cm o diametro inferiore a 5 mm. La percentuale di armatura, calcolata rispetto all’area lorda della muratura, non potra essere
inferiore allo 0,04% né superiore alo 0,5%;

* |’armatura verticale dovra essere collocata in apposite cavita o recessi, di dimensioni tali che in ciascuno di essi risulti inscrivibile
un cilindro di almeno 6 cm di diametro. Armature verticali con sezione complessiva non inferiore a 200 mm? dovranno essere
collocate a ciascuna estremita di ogni parete portante, ad ogni intersezione tra pareti portanti, in corrispondenza di ogni apertura e
comunque ad interesse non superiore a 4 m. La percentuale di armatura verticale, calcolata rispetto all’area lorda della muratura,
non potra essere inferiore allo 0,05 né superiore all’1%;

* agliincroci delle pareti perimetrali potra derogarsi, se non diversamente disposto, dal requisito di avere su entrambe le pareti zone
di parete murariadi lunghezzanon inferioread 1 m.
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74.3. MURATURA E RIEMPIMENTI DI PIETRAME A SECCO

74.3.1. Muratura di pietrame a secco
Dovra essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma pit che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse
quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera ben collegate, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni,
di lato comungue non inferiore a 20 cm, ed atte a combaciare tra di loro. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali.
Nell’interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La sommita della muratura, salvo diversa disposizione dovra essere coronata da un cordolo in conglomerato cementizio a 250
kg/m?® di cemento, di spessore non inferiore a 13 cm; con armatura staffata non inferiore a 50 kg/m®.

74.3.2. Riempimenti di pietrame
Saranno eseguiti collocando il pietrame in opera a mano, su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto di
carichi, spinte od_assestamenti. La pezzatura del materiale adoperato dovra essere decrescente dal basso verso I’alto onde impedire la
penetrazione delle materie di rinterro e la conseguente occlusione dei vuoti.

74.3.3. Vespai

Saranno realizzati, se non dtrimenti disposto, sotto tutti i pavimenti situati a contatto del terreno. Per locali destinati ad
aloggio nerisulterainvece espressamente vietato I’impiego, dovendosi in tal caso realizzare un normale solaio, anche in difformita al
progetto, distanziato dai terreno non meno di 50 cm.

| vespal saranno eseguiti su terreno debitamente spianato, saturo ove necessario con materiale arido e ben battuto con la
mazzeranga onde evitare cedimenti. Saranno formati con scapoli di pietra collocati a mano, ben assestati e saranno dorati di cunicoli di
ventilazione, interassati cm 1,50 = 2,00 m, di sezione 250 = 300 cm? correnti anche lungo le pareti e formati con pietrame
idoneamente disposto o con tubazioni di adeguata resistenza traforate a contorno. Detti cunicoli saranno intercomunicanti nonché
dotati di un sufficiente e protetto sbocco all’aperto in modo da assicurare il ricambio dell’aria. Dopo la ricopertura di tali canali con
adatto pietrame di forma piatta, s completerail sottofondo riempiendo lo spazio trai cunicoli con pietrame disposto verticalmente, in
posizione di reciproco contrasto, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine a saturazione uno strato di ghiaietto
di conveniente grossezzafino a piano prescritto.

74.4. MURATURA DI PIETRAME CON MALTA
74.4.1. Muratura a getto (a sacco)

La muratura sara eseguita facendo gettate aternate entro i cavi di fondazione di mata fluida e scheggioni di pietra
preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, riempiendo accuratamente i
vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare
completamente rivestite di malta.

La gettata dovra essere abbondantemente rifornita di acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi; tale operazione
sara aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovra risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque
fosselaforma degli stessi.

74.4.2. Muratura ordinaria (lavorata a mano)

Sara eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dallo spessore della massa muraria, spiandti
grossolanamente nei piani di posaed allettati; se non diversamente disposto, con malta cementiziaa 300 kg di cemento.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occorra, a giudizio
della Direzione Lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito eseguire la bagnatura dopo averle disposte sul
letto di malta. Tanto le pietre, quanto la malta, saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d’arte, in modo da
costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse, ben battute col martello, risulteranno concatenate traloro e
rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio. Sara vietato in modo assoluto I’'uso di materiale minuto, liscio o
rotondeggiante. senza preventivo dimazzamento.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso dello spessore
del muro. allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza. Dovra sempre evitarsi la corrispondenza delle
connessure fra due corsi consecutivi. Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per la irregolarita delle pietre saranno riempiti con
piccole pietre, che non si toccheranno mai a secco e non lasceranno spazi vuoti, colmando con maltatutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni. con le facce
esterne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico, a faccia vista; e si disporranno negli angoli le pietre piu
grosse e piul regolari. Detto paramento rustico dovra essere pill accurato e maggiormente regolare nelle murature in elevazione.

Le facce viste delle murature di pietrame, non destinate ad essere intonacate o comunque rivestite, saranno sempre rabboccate,
ad arte, con malta cementiziaa 400 kg di cemento.

74.4.3. Muratura mista
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Lamuratura mistadi pietrame e mattoni sara eseguita come a precedente punto 74.4.2. intercalando per ogni metro di altezza,
dei ricorsi adoppi filari di mattoni pieni. | filari dovranno essere stesi atutto lo spessore del muro e disposti secondo piani orizzontali.

Nelle murature miste per fabbricati oltre ai filari suddetti, si dovranno costruire in mattoni tutti gli angoli e gli spigoli dei muri,
i pilastri, i risalti eleincassature, le spallette e gli squarci delle aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico
elevolte, i voltini e le piattabande, I’ossatura delle cornici, le canne da fumo, i condotti in genere e qualunque altra parte di muro
all’esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformita delle prescrizioni che potra dare la Direzione Lavori all’atto
esecutivo.

Il collegamento delle due differenti strutture dovra essere fatto nel miglior modo possibile ed in senso tanto orizzontale che
verticale. Eventudi rivestimenti dovranno essere perfettamente concatenati od ancorati alla massa muraria.

74.5. MURATURA IN ELEMENTI NATURALI - TUFO - PIETRA DA TAGLIO

74.5.1. Muraturain conci di tufo
Dovra procedere per strati perfettamente orizzontai ed a tale scopo il materiale dovra essere perfettamente squadrato e di
atezza costante. La lunghezza dei conci di tufo, per ciascun filare, non dovra rasai risultare inferiore alla minore dimensione degli
stessi; i conci saranno collocati in opera sfalsati e verranno alettati e rabboccati con malta comune.
Lo spessore dei giunti non dovra essere superiore a 5 mm; le connessure saranno del tipo rientrante con la malta
diligentemente compressa e senza shavature.

74.5.2. Muraturain pietra dataglio

La pietra da taglio dovra presentare la forma e le dimensioni previste in progetto ed essere lavorata secondo le prescrizioni di
Elenco. In tutte le lavorazioni comunque, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio dovranno avere gli spigoli
vivi e ben cesellati, per modo che le connessure non eccedano lalarghezza di 5 mm per la pietralavorata a grana ordinaria e di 3 mm
per quellalavorata agranafine.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere ridotti a
perfetto piano e lavorati a granafine. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavita nelle facce, né masticature.

Lapietradataglio sara messain opera con maltadi cemento od idraulica secondo le prescrizioni e, ove occorra, con graffe od
arpioni di rame, saldamente suggellati entro appositi incavi praticati nei conci. Le connessure delle facce viste dovranno essere
profilate con malta di cemento (eventualmente bianco o colorato), compressa e lisciata con apposito ferro a profilo concavo o
triangolare.

74.6. MURATURA IN ELEMENTI ARTIFICIALI - MATTONI E BLOCCHETTI CEMENTIZI

74.6.0. Generalita

La muratura dei mattoni dovra essere eseguita con materiale rispondente alle prescrizioni dell’art. 45. | laterizi, prima del loro
impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione, per immersione prolungatain appositi recipienti e mai per aspersione.

La posa in opera dovra avvenire con le connessure aternare, in corsi orizzontali e normali alle superfici esterne; i mattoni
saranno posati sopra un adeguato strato di malta e premuti sopra (mai battuti con martello) onde provocare il refluimento della malta
ed il riempimento delle connessure. Lalarghezza delle connessure sara compresatra’s e 8 mm, secondo |le malte impiegate; per i tipi a
paramento sara costante di 5 mm. Le malte da impiegarsi dovranno pertanto. se necessario, essere setacciate onde evitare chei giunti
frai mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza precedentemente fissati.

74.6.1. Muratura di tamponamento

Salvo diversa disposizione, la muratura di tamponamento verra sempre realizzata a doppia parete di laterizio (a cassetta), con
mattoni pieni 0 semipieni ad una testa per |la parete esterna e mattoni forati in foglio, di spessore non inferiore a 8 cm, per quella
interna.

Ladistanza delle due pareti dovra essere tale che lo spessore complessivo della muratura, a rustico, non risulti inferiore a 30
cm. Le spallette, mazzette, sguinci, squarci, ecc., saranno eseguiti in mattoni pieni di almeno unatesta; i parapetti delle finestre in
mattoni pieni o semipieni di spessore non inferiore adue teste o, del pari, a cassetta.

Le pareti di tamponamento, sia esterne che interne, dovranno sempre mascherare le strutture in conglomerato cementizio;
gualoracio non risultasse possibile: ed agiudizio della Direzione, il mascheramento verra effettuato con tavelle di laterizio.

74.6.2. Muratura in blocchetti cementizi vibro-compress
| blocchetti prefabbricati (in cemento-pomice, argilla espansa. lapillo o ghiaietto) saranno posti in opera come al precedente
punto 74.6.1. e verranno alettati con malta bastarda cementizia 0 con malta cementizia a 300 kg di cemento. | giunti di malta saranno,
del pari, di tipo rientrante con spessori hon superiori a5 mm.
Tutte le facce visse degli elementi dovranno presentarsi piane: Spalle di porte e finestre verranno realizzate con I’'impiego di
eventuali elementi speciali che risultino ben collegabili con il resto della struttura; angoli ed incroci verranno redizzati con blocchetti
che, oltre a garantire un perfetto collegamento, consentano anche lo sfalsamento degli elementi dei vari corsi.
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74.7.7. PARETI AD UNA TESTA ED IN FOGLIO

74.7.0. Generalita

Le pareti ad una testa ed in foglio verranno eseguite con pezzi scelti, esclusi i rottami e quelli comunque deteriorati ¢
danneggiati.

Tutte le pareti saranno eseguite con le migliori regole dell’arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare le necessita di
forte impiego di malta per I’intonaco. Le pareti saranno perfettamente ammorsate tra di loro e ben collegate alle altre pareti portanti o
di tamponamento: eventuali lati liberi dovranno essere riquadrati con telati in legno od in acciaio.

Nei vani delle porte interne saranno saldamente collocati dei controtelai in legno e cio anche nel caso che I’appalto preveda lo
scorporo dellafornituradegli infissi.

Si rimanda, per le prescrizioni generali, a precedente punto 74.5.2. Le lastre dovranno essere perfettamente squadrate, di
spessore ed atezza costanti e saranno collocate in opera per filari orizzontali sfalsati.

Le pareti, qualora non innestate alle strutture, verranno collegate alle stesse con spezzoni di tondino d’acciaio A 6, posizionati
ad intervalli di non oltre duefilari.

74.7.2. Pareti in tavelle prefabbricate vibro-compresse

Saranno realizzate con I’osservanza delle prescrizioni di curai precedenti punti 74.5.2. e 74.7.1. Per |a costruzione delle spalle
delle porte saranno impiegati elementi speciali che presentino tutte le facce viste piane e che risultino ben collegabili dla struttura. La
maltadi allettamento sara del tipo cementizio dosata a400 kg di cemento.

Si rimanda, per le norme generali di esecuzione, a precedente punto 74.6. | mattoni pieni o forati secondo quanto prescritto,
dovranno essere integri e perfettamente squadrati, escludendosi I’impiego di rottami, pezzi di mattone, nonché di elementi con spigoli
danneggiati.

Le murature dovranno essere idoneamente collegate tra loro ed alle strutture portanti o di tamponamento; i corsi ;saranno
sempre orizzontai ed adue fili, con giunti alternati nei corsi successivi.

74.7.4. Pareti in blocchi di gesso
Dovranno rispondere alle “Direttive comuni per I’esecuzione dei tramezzi in gesso™ pubblicate in Italia dall’ICITE. Gli
elementi saranno uniti mediante speciae collante indicato o fornito dalla Ditta produttrice. Gli elementi di base inoltre, e quelli di
chiusura a soffitto o sulle pareti verticali, saranno fermati da apposite strisce di legno fissate alle strutture ed alloggiate negli incavi dei
pannelli. | giunti e le eventuali tracce di impianti, saranno chiusi e spatolati con apposito stucco di gesso fornito, al pari del collante,
dalla Ditta produttrice.

Art. 75 CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI
75.0. GENERALITA

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione dei calcestruzzi e dei conglomerati (cementizi o speciali) ed i
rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato, alle voci dell’Elenco Prezzi per i vari tipi di
impasto ed a quanto verra di volta in volta ordinato dalla Direzioni Lavori. Valgono peraltro, per quanto compatibili, le prescrizioni
generdi di cui a precedente punto 73.1.

75.1. CALCESTRUZZI DI MALTA

75.1.1. Calcestruzzo ordinario
Sard composto da 0,45 m® di malta idraulica o bastarda e da 0,90 m® di ghiaia o pietrisco. Il calcestruzzo sarti confezionato
preparando separatamente i due componenti e procedendo successivamente al mescolamento previo lavaggio o bagnaturadegli inerti.

75.1.2. Calcestruzzo ciclopico
Sara cogtituito dal calcestruzzo di cui a precedente punto e da pietrame annegato, nelle rispettive proporzioni di 2/3 ed 1/3. 11
pietrame dovra sempre essere accuratamente ripulito e lavato ed avere resistenza a compressione non inferiore a 90 N/mm?. Sara
impiegato in pezzatura assortita, di dimensioni mai superiori al 25% dello spessore della muratura ed in ogni caso noci superiori a 25
cm per netti di fondazione ed a 15 cm per quelli in elevazione.
Il pietrame verra annegato in operanel calcestruzzo, battendo con mazzeranghe ed avendo cura che disti sempre non meno di
5 cm dalle superfici esterne della struttura.
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75.2. CONGLOMERATI CEMENTIZI (CALCESTRUZZI) NORMALI E PESANTI (Y

| conglomerati da adoperarsi per opere di qualsiasi genere, sia in fondazione che in elevazione, dovranno essere confezionati
secondo le prescrizioni di progetto e le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. In particolare i conglomerati destinati a opere
strutturali dovranno essere confezionati secondo le nonne tecniche emanate con D.M. 14 settembre 2005 il quale, a paragrafo 11.1,
richiama anche la norma UNI EN 136-0-1. In linea generale comunque, per i conglomerati cementizi, dovra essere rispettata la
seguente normativa di base:

UNI EN 206-1- Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformita.
UNI 11104 - Idem. Istruzioni complementari per I’applicazione della EN 206-1.

L’impiego dei conglomerati, a norma del punto 11.1.2 delle citate norme tecniche, sara in ogni caso preceduto da uno studio
preliminare, con relative prove di qualificazione, sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e cio alo scopo
di determinare con sufficiente anticipo e mediante certificazione di laboratorio, la migliore formulazione atta a garantire i requisiti
richiesti dal contratto. Questo anche con riferimento ala durabilita per la quale si richiamano le norme UNI 8981-1 + 7 ed in
particolare:

UNI 8981-7 - Durabilita delle opere e manufatti di calcestruzzo. Istruzioni per la progettazione, la confezione e messain opera

del calcestruzzo.

75.2.1. Leganti

Per i conglomerati oggetto delle presenti norme dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle
disposizioni vigenti in materia. Si richiamano peraltro, specificatamente, le disposizioni di cui a punto 11.1.9.1 delle “Norme
Tecniche nonché quelleriportate a punto 43.3 del presente Capitolato.

75.2.2. Inerti — Granulometria e miscele

Oltre a quanto stabilito a punto 11.1.9.2 delle superiori norme tecniche, gli inerti dovranno corrispondere ai requisiti riportati
a punto 42.3 del presente Capitolato. Le caratteristiche e la granulometria dovranno essere preventivamente studiate, in rapporto alla
dimensione massima prescritta per gli inerti, e sottoposte all’approvazione della Direzione dei lavori.

Le miscele degli inerti, fini e grossi, in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica
costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia, nell’impasto fresco (consistenza, omogeneita, pompabilita) che in quello
indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc). La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la
massima compattezza del calcestruzzo compatibilmente con gli altri requisiti richiesti (Fuller, Bolomey, ecc.).

La dimensione massima dei grani dell’inerte dovra essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del
manufatto tenendo contd della lavorabilita, dell’armatura metallica e relativo copriferro, della carpenteria, delle modalita di getto e dei
mezzi d’opera. In particolare:

e non dovra superare 1/4 delladimensione minima delle strutture;

* nei conglomerati armati dovra essere minore della distanza tra le barre d’armatura meno 5 mm (a meno che non si adotti il
raggruppamento delle armature);

* non dovrasuperare 1.3 volte lo spessore del copri ferro (v. UNI 8981/5).

L’idoneita dell’inerte sara verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Con riferimento alla normativa UNI 8520,
saranno accertati: il tenore di impurita organiche (UNI 8520/14): il materiale passante allo staccio 0,075 UNI 2332, che dovra essere
non superiore allo 0,3% in massa per I’aggregato fine (5% per materiale di frantoio) ed allo 0.5% per 1’aggregato grosso (1% per
materiale di frantoio) (9): il coefficiente di forma (%), che non dovra essere inferiore a0,15.

Con lo stesso riferimento normativo. gli inerti dovranno essere di categoria A UNI 8520-2 per conglomerati con resistenza
caratteristica non inferiore a 30 MPa (30 N/mm?);'potranno essere di categoria B UN1 8520-2 per conglomerati con resistenza fino a
30 MPae di categoria C UNI 8320-2 per conglomerati con resistenza noti superiore a 13 MPa. L’aggregato in frazione unica potra
essere utilizzato solo nel calcestruzzo di classe di resistenza= C 12/15.

Qualora gli inerti fossero suscettibili di attacco da parte degli acali (NaO e K,0) verranno sogtituiti. In aternativa
saranno seguite le prescrizioni di cui alla UNI 8520/22.

75.2.3. Acqua
L’acqua da adoperarsi per gli impasti dovra avere le caratteristiche riportate al punto 42.1 del presente Capitolato. Si richiama
anche. per quanto compatibile, lanorma UNI 8981-7.

(%) Si definisce calcestruzzo naturale il prodotto avente massa volumica, dopo essiccamento in stufa, compresa tra 2000 e 2600 kg/m?. Si definisce pesante quello
avente massa volumica superiore a 2600 kg/m?.
(3 Inrelazione alla granulometria, secondo UNI 8520-1 gli aggregati sono classificati come segue:
e Aggregati grossi, con passante alla staccio 4 UNI 2332 minore del 5%;
e Aggregati fini, con passante allo staccio 4 UNI 2332 maggiore dei 95%;
*  Filler con passante allo staccio 0,075 UNI 2332 maggiore del 90%.
Secondo UNI EN 12620 per aggregato grosso si intende un aggregato la cui dimensione superiore “D”” & maggiore od uguale a4 mm e la cui dimensione inferiore
““d”” & maggiore od uguale a 2 mm; per aggregato fine, quello la cui dimensione superiore “D” é minore od uguale a4 mm; per filler, quello che passa per la maggior parte
allo staccio di 0,063 mm. Si richiamano peraltro, per i requisiti granulometrici, i prospetti e le notazioni di cui a punto 4.3 della norma europea, ed i requisiti di cui alla Tab.
11.1.1V delle Norme Tecniche.
3 cefficiente di forma “C”
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75.2.4. Cloruri
Il contenuto di ioni cloro (CI) nel calcestruzzo non dovra superare il valore dell’imo in massa del cemento per calcestruzzo
normale. dello 0.4% per calcestruzzo armato e dello 0.2% per calcestruzzo armato precompresso (classi rispettive: Cl 1,0; Cl 0,4; Cl
0,2) (M.

75.2.5. Additivi

Gli additivi eventualmente impiegati devono essere conformi alle norme e prescrizioni riportate al punto 59.6 del presente
Capitolato. La quantita degli stessi non dovra superare la misura di 50 g/kg di cemento né dovra essere minore di 2 g/lkg di cemento
nella miscela (salvo preventiva dispersione nell’acqua di impasto). La quantita di additivo liquido che superi la misura di 3 I/m® di
cal cestruzzo dovra essere considerata nel calcolo del rapporto acqua/cemento (a/c). Dovranno in ogni caso tenersi in considerazione le
istruzioni di impiego fornite dal produttore ().

Nel cemento armato normale o precompresso, e comungue nei conglomerati inglobanti inserti metallici, & fatto divieto di
impiegare cloruro di calcio o additivi abase di cloruri.

75.2.6. Aggiunte
Allo scopo di ottenere particolari proprieta del calcestruzzo, potranno venir prese in considerazione od ordinate aggiunte di
materiale inorganico che potra essere di tipo inerte (tipo I) o di tipo pozzolanico o ad attivitaidraulica latente (tipo 11). Trale aggiunte
di tipo | saranno considerati idonei i filler conformi alla UNI EN 12620 ed i pigmenti conformi alla UNI EN 12878; tra quelle di tipo
Il, le ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 ed i fumi al silice conformi alla UNI EN 13263. Per I’utilizzo delle aggiunte si
richiamano comunquei punti 5.2.5 dellaUNI EN 206-1 e 4.2 dellaUNI 11104.

75.2.7. Composizione del conglomerato
La composizione del conglomerato cementizio, in funzione delle proprieta richieste a prodotto sia in fase di getto che ad
indurimento avvenuto, sara determinata attraverso opportuno “mix-design” che potra essere di tipo semplice (%) o, plesso (*) a seconda
dellaquantita del requisiti da conferire allamiscela

75.2.8. Impasto del conglomerato

L’impasto del conglomerato dovra essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di dispositivi di dosaggio e contatori tali
da garantire un accurato controllo della quantita dei componenti. Questi (cemento, inerti, acqua, additivi ed eventuali aggiunte)
dovranno essere misurati a peso; per I’acqua, gli additivi e le aggiunte sara ammessa anche la misurazione a volume. | dispositivi di
misura dovranno essere collaudati periodicamente, secondo le richieste della Direzione che, se necessario; potra servirsi dell’Ufficio
abilitato allarelativa certificazione (°).

Il quantitativo di acqua di impasto dovra essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Tale quantitativo determinera la consistenza del conglomerato (v. Tab. 86) che
a momento del getto dovra essere di norma di classe S3 o F3 (classe di spandimento). In ogni caso il rapporto acqua-cemento (a/C)
non dovrasuperareil valoredi 0.75 per i conglomerati di classe di resistenza piu bassa (C 8/10) ed il valoredi 0.35 = 0;40 per quelli di
classe piu ata (da oltre C 50/60), fermo restando che in questi ultimi casi dovra, comunque essere garantita la lavorabilita anche con
I’impiego di opportuni additivi.

75.2.9. Conglomer ati a prestazione garantita
Saranno caratterizzati darequisiti di base e da eventuali requisiti aggiuntivi, con notazioni di cui a punto 6.2.3 della UNI EN
206-1. Per i requisiti di base I’ Appaltatore dovra garantire: la conformita alla norma citata; la classe di resistenza a compressione, la
classe di esposizione; la dimensione massima nominale dell’aggregato; la classe di contenuto in cloruri. Inoltre per il calcestruzzo
leggero e per quello pesante, rispettivamente: |a classe di massima volumica () ed il valore di riferimento.

TAB. 79 - Class di resistenza a compressione per calcestruzzo normale e pesante (UNI EN 206-1 - UNI 11104) ()
CLASSE DI RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE

molto bassa bassa media molto bassa
(1:2%150 ¢ ¢ 16/225/3((): 20025 C C28/35 C32/40 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85

(%) V. comunque il prospetto 10 della UNI EN 206-1.

(%) | calcestruzzi con classe di consistenza = $4, V4, C3 0 = F4 saranno di norma confezionati con additivi superfluidificanti.

(® 11 “mix-design” & semplice quando & necessario convertire in termini di composizione del calcestruzzo i seguenti requisiti: la resistenza caratteristica, la
lavorabilita, il tipo di cemento ed il diametro massimo dell’inerte.

(%) 11 “mix-design”” & complesso quando oltre ai quattro requisiti di cui alla superiore nota esistono altri requisiti quali: la durabilita, il ritiro, ecc.

(%) Per la precisione dell’apparecchiatura di misura v. il Prospetto X della UNI 9858. Il dosaggio dei componenti (cemento.-acqua, aggregati) dovra essere-garantito
con una precisione del + 3%; quello degli additivi con una precisione del +5%.

(%) Per il calcestruzzo normale, la massa volumica a secco deve essere maggiore di 2000 kg/m? e non deve superare 2600 kg/m?. Per il calcestruzzo leggero detta massa
deve rientrare nei valori limiti riportati nel prospetto 9 della norma. Per il calcestruzzo pesante; la massa volumica a secco deve essere maggiore di 2600 kg/m? Se la massa
volumica & specificata come valore di riferimento, |a tolleranza applicata & di + 100 kg/m?.

(") Nella superiore classificazione non risultano riportate la classe C 30/37 (media) e le classi C 80/95, C 90/105, C 100/115 (alta resistenza) queste ultime non prese in
considerazione dal D.M. 14.09.2005 ma contemplate dalla UNI EN 206-1,
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NOTA: Nella superiore classificazione il primo numero indica la resistenza caratteristica cilindrica minima fck, cyl (MPa) ed il secondo la resistenza
caratteristica cubica minima fck, tube (MPa)

Per i requisiti aggiuntivi potranno essere richiesti (e I’Appaltatore dovra garantirli): tipi o class speciai di cemento; tipi o
classi speciali di aggregato; caratteristiche di resistenza a gelo-disgelo (es. il contenuto d’aria): temperatura dell’impasto fresco alla
consegna (*); modo di sviluppo della consistenza (v. prosp. 12 della UNI EN 200-1); sviluppo del calorein idratazione; presaritardata;
resistenza alla penetrazione dell’acqua. all’abrasione ed alla trazione indiretta ed altri requisiti.

75.2.10. Conglomerati a composizione
Anche tali conglomerati saranno caratterizzati da requisiti di base e da eventuali requisiti aggiuntivi. Per i requisiti di base
I’ Appaltatore dovra garantire: la conformita alla UNI EN 206-1; il dosaggio di cemento: il tipo e laclasse di resistenza del cemento: il
rapporto acqua; cemento o la consistenza espressa come classe; il tipo, le categorie ed il contenuto massimo di cloruri nell’aggregato
(nel caso del calcestruzzo leggero oppure pesante, anche la massa volumica massima o rispettivamente minima dell’aggregato); la
dimensione massima nominale dell’aggregato: il tipo e la quantita di additivo o di aggiunte, seimpiegati. e larelativa provenienza. Per
i requisiti aggiuntivi si rimandaal punto precedente.

75.2.11. Conglomerato a composizione nor malizzata
Da utilizzarsi unicamente per conglomerati con classi di resistenza a compressione di progetto = C 16,/20, dovra rispondere
alaspecificadi cui a punto 6.4 della UNI EN 206-1.

75.2.12. Requisiti di durabilita
Qualora per particolari condizioni climatiche ed ambientali o per condizioni di esercizio particolarmente gravose in rapporto ai
tipi di esposizione classificati in Tab. 80 s rendesse necessario garantire anche la durabilita del conglomerato, questo dovra
soddisfare, oltre ai requisiti riportati in Tab. 83, anchei seguenti ():

* Laresistenza a cicli di gelo/disgelo, determinata secondo UNI 1087, dovra essere tale che dopo 300 cicli le caratteristiche del
conglomerato soddisfino i seguenti requisiti: variazione del modulo di elasticita dinamico, in riduzione, minore del 20%
espansione lineare minore dello 0,2%; perdita di massa minore del 2%

* 1l coefficiente di permeabilita “k” non dovra essere superiore a 10° cmv/s prima delle prove di gelivita ed a 10 crm/s dopo dette
prove.

» |l fattore di durabilitd, come definito dalla UNI 7087, dovra essere elevato.

TAB. 80 - Classi di esposizione riferite alle condizioni dell’ambiente - Esempi infor mativi

CLASSE | AMBIENTE | ESEMPI INFORMATIVI
Assenza di rischio di corrosione o attacco
X0 | Ambiente molto asciutto | Calcestruz. non armato: tutte le esposizioni tranne gelo o attacco chimico. Interno di edifici asciutti

Corrosione indotta da carbonatazione

XC1 Asciutto o sempre bagnato Interno di edifici con umidita molto bassa. Calcestruzzo armato con superfici allinterno o immerse.

XC2 Bagnato. Di rado asciutto Strutture di contenim. liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato immerso in acqua o terreno normale.

XC3 Umiditd moderata Calcestruzzo armato in esterni, con superfici esterne riparate da pioggia od in interni.

XC4 Ciclicam.  asciutto o Calcestruzzo armato in esterni con superfici soggette ad alternanze di asciutto ed umido. Calc. a vista.
bagnato.

Corrosione indotta

da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua di mare

XD1 Umiditd moderata Calcestruzzo armato in ponti e viadotti esposti a spruzzi di acqua contenenti cloruri.
XD2 Bagnato, di rado asciutto Calcestruzzo armato per strutture immerse in acqua contenente cloruri (piscine).
XD3 Ciclicamente asciutto o Elementi strutturali soggetti ad agenti disgelanti anche da spruzzi. Parti di ponti. Parcheggi auto.

bagnato

Corrosione indotta

da acqua di mare

Xs1

Esposto a salsedine di
mare

Calcestruzzo armato in strutture sulle coste od in prossimita.

XS2 Permanentemente Strutture marine completamente immerse in acqua.
sommerso
XS3 Esposto a spruzzi od a Elementi strutturali esposti alla battigia, agli spruzzi di acqua marina ed alle onde.

marea

Attacco dei cicli di

elo/disgelo con o senza disgelandi

XF1 Moderata saturazione In assenza di agente disgelante: superfici di calc., verticali e non, esposte a pioggia, acqua e gelo.
d'acqua

XF2 idem con agente Elementi come parti di ponte esposti agli agenti disgelanti.
disgelante

XF3 Elevata saturaz. d'acqua In assenza di agente disgelante: superfici orizzontali di edifici bagnabili e soggette a gelo.

(%) Latemperatura del calcestruzzo fresco alla consegna dovra essere di norma non inferiore a 5°C; temperature diverse potranno essere specificate dalla Direzione dei

lavori.

(%) Attesa I’onerosita dI determinati controlli, anche in termini di tempo, nella pratica ordinaria e salvo opere dl particolare importanza, il controllo della durabilita
potra essere pit semplicemente basato sulla misura della resistenza a compressione. Il criterio trae la sua ratio dalla correlazione tra impermesbilita - rapporto a/c- e

resistenza meccanica (v. in particolare la Tab. 83)
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XF4 ldem con agente Pavimentazioni di strade esposte a bagnato, al gelo ed all'azione degli agenti disgelanti.
disgelante
Attacco chimico
XA1,XA2 XA3 | Industriale | Strutture in posti debolmente, moderatamente o fortemente aggressivi: acque reflue, terreni, fumi, ecc.

In ambienti particolarmente aggressivi, in presenza di salsedine marina, atmosfere industriali, ecc. sara altresi posta parti colare

cura perché oltre alle indicazioni esposte nella Tab. 83 vengano osservate anche le seguenti prescrizioni (3):

* L’acqua degli impasti dovra essere assolutamente limpida, dolce ed esente da solfati e cloruri anche in piccola percentuale.

e Gli inerti dovranno essere opportunamente lavati con acqua dolce ed avere granulometria continua.

* In ambiente umido o marino soggetto a gelo il volume minimo di aria inglobata sara del 3, 4% per aggregati con diametro
massimo di 32 mm, del 4, 5% per aggregati con Dmax di 16 mm e del 5, 6% per aggregati con Dmax di 8 mm.

* |nambiente marino o chimicamente aggressivo, soggetto a gelo, dovraimpiegarsi cemento resistente ai solfati (riferimenti e prove
UNI 9156 e 10595) qualorail contenuto degli ioni solfato sia maggiore di 500 mg/l (per impiego con acqua nel terreno) e di 3000
mg/kg (per impiego nel terreno secco). Per i metodi di prova s farariferimento ala SO 4316 per il pH, ala SO 7150-1 per gli
ioni ammonio, alalSO 7980 per gli ioni magnesio ed alla EN 196-2 per gli ioni solfato.

TAB. 81 - Agenti aggressivi. Gradi di attacco

AGENTE GRADI DI ATTACCO
Acqua nel deb moder
terreno ole ato forte
6,5- 5,5-
pH 55 45 4,5-4,0
COzaggressiva 15- ! i
(mg CO1) 30 30-60 60-100
ioni ammonio 15-
(mg NHa/) 30 30-60 60-100
ioni magnesio 100- 300- 1500-
(mg MG#/1) 300 1500 3000
ioni solfato 200- 600- 3000-
(mg S02+/l) 600 3000 6000
Terreno secco XAl XA2 XA3
ioni solfato
(mg SO%/kg di 2000 6000- >
terreno seccato -6000 12000 12000
all'aria)
TAB. 82 -Tipi di attacco e gradi di rischio
Umidita relativa Ur Reazione di Corrosione dell’acciaio Cicli di gelo e disgelo Attacco chimico
del calcestruzzo carbonatozione nelcalcestruzzo
molto bassa 1 0 0 0 0
<45%
bassa 3 1 1 0 0
45%-65
media 2 3 3 0 0
65%-85%
alta 1 2 3 2 1
85%-98%
satura 0 1 1 3 3
0 = rischio trascurabile 1 =rischio modesto;
2 =rischio medio 3 =rischio alto
* = calcestruzzo carbonatato = = calcestruzzo con cloruri

A V. anche I AppendlceJ (Metodl di progetto delle miscele d| calcestruzzo basaio sulle prestazmnl per il nspetto deIIa durablllta) della norma UNI EN 206-1 ed il
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TAB. 83 - Durabilita. Valori limiti per la composizione ele proprieta del calcestruzzo in rapporto alle class di esposizione

Classi di esposizione
Attacchi Nessun Corrosione della armatura
rischio Corrosione delle armature Indotta da cloruri Ambiente
di indotta dalla Cloruri Attacco da cicli aggressivo
corrosione ’ Acqua " di gelo/disgelo per attacco
dellarma carbonatazione di mare provemenu‘da altre chimico
- tura fonti
Requisit?
X0 X X X X X X X
C1 Cc2 C3 C4 Sl S2 S3 D1 D2 D3 F1 F2 F3 F4 Al A2 A3
Massimo 0 0 0 q 0 q q 0 0] 0
rapporto a/c 0.60 ,55 ,50 ,50 045 ,55 ,50 45 ,50 0.50 45 ,55 ,50 45
Minima C C| q q g q ) ) 3
clagse di C12/15 C25/30 2813 35/4 | 35/4 C35/45 | 28/3 | 32/4 | 35/4 2140 25/30 835 | 835 | 2140 | 545
assistenza 5 0 0 5 0 5
Minimo
. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
contenuto in 300 360 340
cemento (kg/m?) 20 40 40 20 40 60 20 60 20 40 60
Contenuto
minimo in aria 3,0
(%)
Alti Aggregati conformi alla E richiesto
requisii UNI EN 12620 di adeguata l'impiego di cementi
q resistenza al gelo/disgelo resistenti ai solfati

75.2.13. Prelievo dei campioni - Controlli di accettazione

Per le opere soggette alla disciplina del D.M. 14 settembre 2005, il Direttore dei lavori fara prelevare nel luogo di impiego,
dagli impasti destinati alla esecuzione delle varie strutture, la quantita di conglomerato necessario per la confezione di n. 2 provini
(prelievo) conformemente alla prescrizione di cui a punto 11.1.4 dello stesso decreto e con le modalita indicate dalla UNI EN 12390-
1. Le domande di prova, daindirizzarsi ad un laboratorio ufficiale ex art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, saranno sottoscritte dallo stesso
Direttore.

Per costruzioni ed opere con getti non superiori a 1500 mm®; ogni controllo di accettazione (tipo A) sara rappresentato dan. 3
prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m® di miscela omogenea (%). Per ogni giorno di getto sara effettuato almeno
un prelievo (con deroga per le costruzioni con meno di 100 m’, ferino restando I’obbligo di almeno tre prelievi).

Per costruzioni ed opere con getti superiori a 1500 m® di miscela omogenea & obbligatorio il controllo di accettazione di tipo
statistico (tipo B), eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m® di conglomerato. Per ogni giorno di getto di
miscela omogenea sara effettuato almeno un prelievo e complessivamente almeno n. 13 prelievi sui 1500 m®.

L’ordine dei prelievi sara quello risultante dalla data di confezione dei provini, corrispondenti alla rigorosa successione (lei
relativi getti. Per ogni prelievo sara redatto apposito verbale, riportante le seguenti indicazioni: localita e denominazione del cantiere,
numero e sigladel prelievo, composizione del calcestruzzo; data ed ora del prelevamento, provenienza del prelevamento, posizionein
operadei calcestruzzo.

75.2.14. Prepar azione e stagionatura dei provini
Per |a preparazione e stagionaturadei provini, per le prove di resistenza, vale quanto indicato dallanorma UNI EN 12390-2.

75.2.15. Prove e controlli vari

Il conglomerato fresco sara frequentemente controllato come consistenza, resa volumetrica, contenuto d’aria e, se richiesto;
Come CompoOsi zione e rapporto acqua/cemento.

La prova di consistenza s identifichera normalmente nella misura dell’abbassamento al cono di Abrams. Tale prova, da
eseguirsi su conglomerati con inerti di categoria D 32,5 secondo UNI EN 12350-2, sara considerata significativa per abbassamenti
compresi tra 2 e 20 cm; per conglomerati ad elevata lavorabilita (es. con additivi superfluidificanti) sara preferibile la determinazione
mediante la misura dello spandimento ala tavola a scosse, secondo UNI EN 12350-5. E ammesso anche I’impiego dell’apparecchio
V ébé secondo UNI EN 12350-3.

La prova di omogeneita (%) sard prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato venga effettuato tramite
autobetoniera. Le prove del dosaggio del cemento e dell’acqua e di resa volumetrica dell’impasto verranno eseguite con le modalita di

(% Risulta quindi un controllo di accettazione (costituito da n. 6 provini) ogni 300 m® a massimo di getto. In ogni caso, sia per il controllo di tipo A che per quelli del
Tipo B, il controllo di accettazione € positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze di cui alla presente tabella, dove: Rm é la
resistenza media dei prelievi, R1 &il valore pitl basso della resistenza dei prelievi (N/mm?) ed s & lo scarto quadratico medio.

Controllo di tipo A [ Controllo di tipo B
Ri 3 Rck -35

Rm3 Rck + 3,5 Rm3 Rck + 1,48s
(N° prelievi 3) (N° prelievi 35)
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cui ale UNI 6393 ed UNI EN 12350-6. Laprovadel contenuto d’aria sararichiesta ove vengaimpiegato un additivo aerante; nel caso
sara eseguita con le modalitadi cui ala UNI EN 12350-7. La prova di resistenza a compressione sara infine effettuata con le modalita
di cui alaUNI EN 12390-3.

TAB. 84- Consistenza del conglomer ato rapportata agli abbassamenti del cono di Abrams

Classe di consistenza del Abbassamento del cono Denominazione
conglomerato (SLUMP) corrente
S1 10 +40 mm Umida
S2 50 +90 mm Plastica
S3 100 + 150 mm Semifluida
S4 160 <+ 200 mm Fluida
S5 3210 Superfluida

TABB. 85e86 - Class di consistenza: Indici di compatibilita e spandimento

Classe Indice di compatibilita
Co 3146
C1 dal45a1,26
C2 dal25a111
C3 dal10a1,04
Classe Indice di compatibilita
F1 £ 340 (mm)
F2 da 350 a 410 (mm)
F3 da 420 a 480 (mm)
F4 da 490 a 550 (mm)
F5 da 560 a 620 (mm)
F6 3 630 (mm)

75.2.16. Trasporto del conglomerato
Se confezionato fuori opera il trasporto del conglomerato a pié d’opera dovra essere effettuato con mezzi idonei atti ad evitare
la separazione dei singoli elementi costituenti I’impasto. 1l tempo intercorso tra I’inizio delle operazioni d’impasto ed il termine dello
scarico in operanon dovra comungue causare un aumento di consistenza superiore di 5 cm ala provadel cono.
Sara assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera: eventuali correzioni; se ammesse,
della lavorabilita dovranno quindi essere effettuate prima dello scarico e con I’ulteriore mescolamento in betoniera non inferiore a 30

giri (4).

75.3. CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ()

Dovra corrispondere ale prescrizioni di Elenco ed in ogni caso ai requisiti, prescrizioni e notazioni di cui alle norme UNI EN
206-1 ed UNI 1110-1 precedentemente riportate per alcuni contenuti caratterizzanti.

L’ Appaltatore resta I’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per I’impiego del conglomerato cementizio
preconfezionato nelle opere oggetto dell’appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le nonne

(% La prova di omogeneita verra eseguita vagliando due campioni di conglomerato, presi ad 1/5 ed a 4/5 dello scarico della betoniera; attraverso un vaglio a maglia
quadra da 4, 76 mm. La percentuale di materiale grosso, in peso, nei due campioni non dovra differire pit del 10%; lo slump dei due campioni, prima della vagliatura, non
dovra differire piudi 3 cm.

(%) Sull’argomento v. il punto 7.5 della UNI EN 206-1. Non & ammesso aggiungere nell’autobetoniera in cantiere una quantita d’acqua o di additivo maggiore di
quanto permesso dalla specifica. Ove cio avvenga, sul documento di consegna del carico il calcestruzzo sara registrato come non conforme e la Direzione dei lavori
assumera |e decisioni e |e responsabilita conseguenti.

(%) Nel caso di calcestruzzo preconfezionato, il produttore dovra fornire un documento di consegna in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni (parte delle
quali potranno essere riportate in apposito catalogo tipologico da depositarsi in cantiere): - nome dell’impianto di preconfezionamento; - numero del documento; - giorno ed
ora del carico ovvero ora del primo contatto tra acqua e cemento; - identificativo del veicolo di trasporto; - nome ed ubicazione del cantiere; - riferimento all’ordine; -
quantita di calcestruzzo in metri cubi; - dichiarazione di conformita alla UNI EN 206-1; - nome o marchio dell’ente di certificazione (se previsto); - ora di arrivo del
calcestruzzo in cantiere; - ore di inizio scarico e di fine scarico ed eventuali interventi allo scarico.

Ancora, per il calcestruzzo a prestazione garantita:

- classe di resistenza; - classi di esposizione ambientale; - classe di contenuto in cloruri; - classe di consistenza o valore di riferimento; - dimensione massima
nominale dell’aggregato. Inoltre, se oggetto di specifica: valori limite di composizione del calcestruzzo - tipo e classe di resistenza del cemento; - tipi di additivi ed
aggiunte; - proprieta speciali. Ancora, nel caso di calcestruzzo leggero o pesante: - classe di massa volumica o massa volumica di riferimento.

E per il calcestruzzo a composizione richiesta:
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regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti. leganti, ecc.) sia per il confezionamento e trasporto in opera dal luogo di
produzione.

Resta comunque stabilito che i prelievi per le prove di accettazione dovranno essere eseguiti nei cantieri di utilizzazione;
all’atto del getto.

75.4. CALCESTRUZZI SPECIALI
75.4.1. Calcestruzzi cementizi con inerti leggeri

Sia nel tipi normai (non strutturali) che strutturali, potranno essere redizzati con argilla espansa, pomice granulare,
vermiculite espansa e scisti espansi in genere, secondo prescrizione; e dovranno rispondere per definizioni, classificazione, prestazioni
e valutazione della conformita alla seguente normativa:

UNI 7548-1 - Calcestruzzo leggero con argillaespansa o scisti espansi. Definizione e classificazione.
UNI EN 296-1 - Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformita.
UNI EN 13055-1- Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione.

Per la classifica, ove si faccia riferimento alla massa volumica del calcestruzzo (da determinarsi secondo UNI 75482), saranno
individuate 6 classi come dalla tabella che segue:

Ove la classifica sia riferita ala resistenza a compressione, verra definitivo il calcestruzzo strutturale; quale materiale avente
massa volumica media compresa tra 1200 e 2000 kg/ml e resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 15 MPa (15 N/mm?).
In ogni caso, sia per i calcestruzzi strutturali che per quelli normali, le class di resistenza caratteristica saranno individuate come da
tabella che segue:

TAB. 87 - Calcestruzzo leggero. Classi di massa volumica

Classe di
massa D10 D12 D14 D16 D18 D2,0
volumica
fonee | 2sve | >00e | >120e | >0 | >ls00e | >1800e
volumica £ 1000 £ 1200 £ 1400 £ 1600 £ 1800 £ 2000

I calcestruzzi saranno dosati con un quantitativo di cemento per metro cubo di inerte non inferiore a 150 kg; I’inerte sara di
unica granulometria (cal cestruzzo unigranulare) laddove non risultera opportuno effettuare la miscelazione di varie granulometrie a
fine di evitare cali nei getti; sara invece di granulometria mista laddove saranno richieste determinate caratteristiche di massa, di
resistenza cubica e di conducibilita termica. In ogni caso la massima dimensione dei granuli non dovra essere superiore ad 1/3 dello
spessore dello strato darealizzare.

TAB. 88 - Calcestruzzo leggero. Class di resistenza a compr essione

Classe di resistenza a LC8/9 LC12/13 LC 16/18 LC 20/22 LC 25/28 LC 30/33 LC 35/38
compressione LC 40/44 LC 45/50 LC 50/55 LC 55/60 LC 60/66 LC70/77 LC 80/88

NOTA: Nella superiore classificazione il primo numero indica la resistenza caratteristica cilindrica minima fck, cube (MPa) ed il secondo la resistenza
caratteristica cubica minima fck, tube (MPa).

Per la confezione dovra adoperarsi una betoniera a rotolamento, miscelando I’inerte con il cemento ed aggiungendo quindi
I’acqua in quantita sufficiente per ottenere un impasto dall’aspetto brillante ma non dilavato. All’impasto dovranno essere aggiunto
degli additivi tensio-attivi aeranti, in opportune proporzioni in rapporto alla granulometria dell’inerte, e cio al fine di facilitare la posa
in opera del conglomerato specie se confezionato con I’assortimento granulometrico piu alto.

TAB. 89 - Calcestruzzi leggeri di argilla espansa (a.e.) -Tipi e caratteristicheindicative

CEM resist mass rappo
ir:’\\‘/EErTr:e ENTO e”hzlfmm a fto E‘C’Ql‘;mfr@'ff; APPLICAZIONI
kg/m2 ) kg/m2 alc
100% ae. 8-15 150 5 650 0,65 0,120 Isolamgntl '
200 8 700 0,60 0,130 Pannelli sandwich
50% a. e. 3-8 200 9 860 0,60 0,160 Getti verticali isolanti
50% a. e. 8-15 250 12 930 0,55 0,175 Pannelli sandwich
0, - 0,
ppp e 03 ae 250 15 1070 058 0215 Pannelli compatt
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33%a.e. 3-8 300 19 1130 0,54. 0,238 Pannelli sandwich -
0 i 0,
615 11% Sabbia 3 a.e. 350 24 1300 050 0,295 Panneli compatt
28 22%a.e03  3ae. 400 2 1360 047 0,325 Strutture isolanti
0) i 0,
gg rSabia 3k 350 2 1550 0,50 0425 Sola
33% 4. e.3-8 400 30 1600 048 0,455 Geti in opera
50% Sabbia 350 37 1780 0,50 0,575 Precompressi
50% a. e. 3-8 400 38 820 048 0,600
(*) 1 kcal/mh°C = 1,16 mW/mK

Nel caso di calcestruzzo strutturale gli inerti, ove costituiti da argilla espansa, presenterranno struttura preval entemente chiusa;
con esclusione di frazioni granulometriche ottenute per frantumazione post-cottura: ove invece costituiti da scisti espand,
presenteranno struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumabili.

Art. 76 OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE

76.0. GENERALITA

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale I’ Appaltatore dovra attenersi strettamente a quanto stabilito dal D.M.
Infrastrutture e Trasporti 14 settembre 2005. decreto con il quale sono state emanate e nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni”,
gia piu semplicemente citate come “Norme Tecniche”, e ad altre norme che potranno essere emanate successivamente in virtu del
disposto dell’art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Per le opere darealizzarsi in zona sismica. Oltre d rispetto delle prescrizioni riportate ai punti 3.2 € 5.7 delle superiori norme,
dovra ancora attenersi a rispetto delle disposizioni riportate nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni in Zona Sismica”, emanate con
Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, modificata ed integrata con Ord. P.C.M. 3 maggio 2005, n. 3431.

L’ Appaltatore dovra scrupolosamente attenersi alle “Regole per I’esecuzione” di cui & dotato il documento progettuale secondo il
punto 5.1.7 delle citate “Norme Tecniche™. In ogni caso potra fare utile riferimento allanorma UNI EN 13670-1 ()

76.1. CLASSI DI QUALITA DEL CONGLOMERATO

Laclasse del conglomerato sara individuata dalla sua resistenza caratteristica a compressione Rck determinata a 28 giorni di
stagionatura; sara siglata con la lettera “C” seguita da due numeri separati da barratura dei quali il primo rappresenta la resistenza
cilindricaed il secondo quella cubica (v. Tab. 79).

Per |e strutture in cemento armato non sarad ammesso I’impiego di conglomerato con resistenza caratteristica Rck < 15 N\mm?.
Per le classi di resistenza bassa (15 < Rck £ 30) e media (30 < Rck £ 55) la resistenza caratteristica Rck sara controllata durante la
costruzione con le modalitariportare al punto 71.2.15 del presente Capitolato.

76.2. POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO

76.2.1. Controllo e pulizia dei casseri
Prima che venga effettuato il getto di conglomerato, dovranno controllarsi il perfetto posizionamento dei casseri, le condizioni
di stabilita, nonché la pulizia delle pareti interne; per i pilastri in particolar modo, dovra curarsi I’assoluta pulizia del fondo:

76.2.2. Trasporto del conglomerato

Per il trasporto del conglomerato s richiama quanto in precedenza prescritto a punto 71.2.16. Qudora il trasporto avvenga
con betoniere sara opportuno, all’atto dello scarico, controllare I’omogeneita dell’impasto; ove dovesse constatarsi una consistenza
sensibilmente superiore a quellarichiesta, la stessa potra essere portata al valore prescritto mediante I’aggiunta di acqua e/o di additivi
superfluidificanti, con ulteriore mescolamento in betoniera, purché il valore massimo del rapporto acqua/cemento non vengain questo
modo superato.

Tale aggiunta non potra comunque essere fatta se la perdita di lavorabilita, dall’impianto al luogo dello scarico, dovesse
superarei 5 cm alaprovadel cono. In questo caso il conglomerato sara respinto.

76.2.3. Getto del conglomerato

(" UNI EN 13670-1 - Esecuzione di strutture di calcestruzzo. Requisiti comuni
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Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. |1
conglomerato sara posto in opera per strati, disposti normalmente agli sforzi dai quali la struttura in esecuzione verra soll ecitata; tali
strati saranno di limitato spessore.

Il getto sara convenientemente pigiato o, se prescritto, vibrato; la pigiatura dovra essere effettuata con la massima cura,
norma mente agli stess strati, e sara proseguita fino ala eliminazione di ogni zona di vuoto e fino ala comparsa, in superficie del
getto, di un velo di acqua

76.2.4. Ripresa del getto
Affinché il getto sia considerato monoalitico, il tempo intercorso tra la posa in opera di uno strato orizzontae, ed il
ricoprimento con |o strato successivo non dovra superare il numero di ore che la tabella riportata a fianco indica in funzione della
temperatura ambiente.
Nel caso che I’interruzione superi il tempo suddetto e non sia stato impiegato un additivo ritardante, si dovra stendere sulla
superficie di ripresauno stato di malta cementizia dosato a 600 kg di cemento, dello spessore di 1+2 cm.

Tab. 84 — Conglomer ato cementizio armato — Tempo massimo per interruzione del gettoin rapporto alla temperatura ambiente.

Temperatura (°C) 5 10 15 20 25 30 35

Tempo (h) 6,00 4,30 3,75 3,00 2,30 2,15 2,00

Per riprese eccedenti il doppio dei tempi segnati nella precedente tabella si dovra lavare la superficie di ripresa con acqua e
sabbia in pressione ovvero, ove si richiedano anche caratteristiche di impermeabilita, si dovra ricorrere all’impiego di malte speciali
brevettate.

76.2.5. Vibrazione del conglomerato

La vibrazione del conglomerato entro le casseforme sara eseguita se 0 quando prescritta e comunque quando debbano
impiegarsi impasti con basso rapporto acqua-cemento o con elevata resistenza caratteristica. La vibrazione dovra essere eseguita
secondo le prescrizioni e con le modalita concordate con la Direzione.

| vibratori potranno essere interni (per vibratori alamina o ad ago), ovvero esterni, da applicarsi ala superficie liberadel getto
od alle casseforme. Di norma comunque la vibrazione di quest’ultima sara vietata; ove pero fosse necessaria, le stesse dovranno
convenientemente rinforzarsi curando altresi cheil vibratore sia rigidamente fissato.

Lavibrazione superficiale verra di regola applicata ale solette di piccolo e medio spessore (max 20 cm). Lavibrazione interna
verra eseguitaimmergendo verticamente il vibratore in punti distanti traloro 40+80 cm (in rapporto al raggio di azione del vibratore),
ad una profondita non superiore a 40 cm (interessando comungue la parte superficiale del getto precedente per circa 10 cm) eritirando
lo stesso lentamente a vibrazione ultimatain modo da non lasciare fori od impronte nel conglomerato (%).

La vibrazione dovra essere proseguita con uniformita fino ad interessare tutta la massa del getto; sara sospesa all’apparizione,
in superficie, di un lieve strato di malta liquida. Qualorala vibrazione producesse nel conglomerato la separazione dei componenti, 1o
“slump” dello stesso dovra essere convenientemente ridotto.

76.2.6. Temperatura del conglomerato
La temperatura del conglomerato, in fase di confezione e di getto, dovra il piu possibile avvicinarsi a valore ottimale di
15,5°C. Ove pertanto latemperatura ambiente o degli aggregati risultasse diversa datale valore, verranno prese le precauzioni di cui ai
punti che seguono.

76.2.7. Getto nella stagione fredda

Nei periodi invernali si dovra particolarmente curare che non si formino blocchi di inerti agglomerati con ghiaccio, né che
avvengano formazioni di ghiaccio sulle superfici interessate dal getto né sulle armature o nelle casseformi. A tale scopo si dovranno
predisporre opportune protezioni che potranno comprendere anche il riscaldamento degli inerti e I’'impiego di riscaldatori a vapore
prima dell’inizio del getto.

La temperatura dell’impasto, all’atto della posa in opera, non dovra in nessun caso essere inferiore a 13°C per getti di spessore
minore di 20 cm e di 10°C negli dtri casi. Nel caso siricorra al riscaldamento dell’acqua d’impasto, dovra evitarsi che la stessa venga
a contatto diretto con il cemento qualora la sua temperatura fosse superiore a 40°C; per temperature superiori si adottera la
precauzione di immettere nella betoniera dapprima la sola acqua con gli inerti e di aggiungere poi il cemento quando la temperatura
dellamiscela sara scesa sotto i 40°C.

Nei periodi freddi, e comunque su prescrizione della Direzione Lavori, sara consigliabile I’'uso di acceleranti invernali
(antigelo) ed eventualmente di additivi aeranti in modo da ottenere un inglobamento di aria del 3+5%. Dovra curarsi in ogni caso che
la temperatura del getto non scenda al disotto di 5°C per non meno di giorni 4 nelle strutture sottili e per non meno di 3 giorni nelle
strutture di medio e grosso spessore (3).

l;l%s.ma ulteriore protezione sara necessaria quando la resistenza a compressione del conglomerato abbia raggiunto il valore di
5 N/mm?.

(% 1 vibratori ad immersione dovranno avere elevata frequenza: da 6.000 a 12.000 cicli a minuto per il cemento armato normale ad oltre 12.000 e fino a 22.000 per il
precompresso.
b .
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76.2.8. Getto nella stagione calda
Durante la stagione calda dovra curarsi che la temperatura dell” impasto non superi i 30°C. Bisognera a questo scopo impedire
I’eccessivo riscaldamento degli aggregati, sia proteggendo opportunamente i depositi, sia mantenendo continuamente umidi gli inerti.
Qualora la temperatura dell’impasto non potesse venire mantenuta sotto i 30°C, i getti dovranno essere sospesi a meno che non venga
aggiunto agli impasti un efficace additivo plastificante-ritardante.
Durante la stagione calda verra eseguito un controllo piu frequente della consistenza; la stagionatura inoltre dovra essere
effettuata in ambiente tenuto continuamente umido e protetto dal sovrariscaldamento.

76.2.9. Protezione ed inumidimento - Stagionatura
I conglomerato appena gettato dovra essere sufficientemente protetto dalla pioggia, dal sole, dalla neve e da qualsiasi azione
meccanica, per non meno di una settimana. Per lo stesso periodo dovra essere mantenuto umido a meno che non si impedisca all’acqua
di impasto di evaporare proteggendo le superfici mediante fogli di plastica o con speciali pellicole antievaporanti (prodotti di curing, v
UNI 8656) date a spruzzo.
In ogni caso la stagionatura (%) non dovra avere durata, in giorni; inferiore ai valori riportati nella Tab. 95.

TAB. 95 -Tempo di stagionatura. Durata minimain giorni per diverd tipi di esposizione

RAPIDO MEDIO LENTO
alc Ce 425
alc< Cem 425 0,5=0,6 m. R -
SVILUPPO RESISTENZA CALCESTRUZZO 05 . R c<0, Ce 325 Altri casi
5 m. R
Temperatura calcestruzzo > °C
5 10 15 5 10 15 5 10 15
Condizioni ambientali durante stagio

Ombra, umidita 3 80% 2 2 1 3 3 2 3 3 2
Insolazione o vento medi, umidita 3 50% 4 3 2 6 4 3 8 5 4
Insolazione o vento forti, umidita < 50% 4 3 2 8 6 5 10 8 5

76.2.10. Protezione dalla fessurazione
In fase di indurimento, il conglomerato dovra essere protetto dai danneggiamenti causati dalle tensioni interne ed esterne
causate dal calore endogeno. Pertanto, onde evitarsi fessurazioni superficiali, la differenza di temperatura trail centro e la superficie
del getto non dovra superare, in condizioni normali, il valore di 20°C.

76.2.11. M atur azione a vapor e
Nel caso venisse autorizzata o prescritta la maturazione a vapore del conglomerato, dovranno essere rispettate le seguenti
modalita:
* la temperatura del calcestruzzo durante le prime 3 b dall’impasto non dovra superare 30°C, né 40°C dopo le prime 4 h: il
gradiente di temperatura non dovra superare 20°C\b:
* |atemperatura massima del calcestruzzo non dovra, in media superare 60°C;
e il calcestruzzo dowra essere lasciato raffreddare con un gradiente di temperatura non maggiore di 10°C/h; durante il
raffreddamento e |a stagionatura occorrera ridurre al minimo la perdita di umidita per evaporazione.

76.3. DISARM O DEI GETTI DI CONGLOMERATO

76.3.1. Generalita

Il disarmo dovra avvenire per gradi, in modo da evitare azioni dinamiche e non prima che laresistenza del conglomerato abbia
raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo; I’autorizzazione verra data in ogni caso dalla
Direzione Lavori. Il disarmo delle superfici laterali dei getti dovra avvenire quando il conglomerato avra raggiunto una resistenza non
inferiore a0,20 Ry e comunque superiore a5 N\mm?.

Subito dopo il disarmo si dovra provvedere all’occlusione di eventuali fori con malta antiritiro nonché alla regolarizzazione
delle superfici con malta cementizia dosata a 600 kg di cemento. Si dovra provvedere quindi ale operazioni di bagnatura delle
superfici, cosi come prescritto al precedente punto 73.2.9; ove tale operazione desse luogo ad efflorescenze superficidi, la bagnatura
sara sostituita con I’impiego di pellicole protettive antievaporanti.

3.2. Tempi minimi di disarmo
In assenza di specifici accertamenti dellaresistenza del conglomerato ed in normali condizioni esecutive ed ambientali di getto
e di maturazione, dovranno essere osservati i tempi minimi di disarmo di cui alla seguente tabella:

(% Ladurata della staglonatura ¢ legata alla velocita con la quale si raggiunge una certa impermeabilita della zona superficiale (copriferro) del conglomerato. Essa
a ppo della stenzad t prospetto 12 della UNI EN 206-1)
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Durante la stagione fredda il tempo per |o scasseramento delle strutture dovra essere convenientemente protratto onde tener conto
del maggior periodo occorrente a raggiungimento delle resistenze necessarie.

76.4. GETTI INAMBIENTI AGGRESSIVI

In aggiunta a quanto prescritto al punto 71.2.12. del presente Capitolato, per le opere in cemento armato da realizzare in
prossimitadei litorali marini od in ambienti particolarmente aggressivi, S osserveranno le ulteriori seguenti prescrizioni:
» La distanza minima dell’armatura dalle facce esterne del conglomerato dovra essere di 2 cm per le solette e di 4 cm per le travi ed
i pilastri; ove venissero prescritti copriferri maggiori, saranno presi idonei prowedimenti atti ad evitareil distacco (reti, ecc.).
* || conglomerato dovra avere classe non inferiore a C25/30, sara confezionato con cemento pozzolanico,verra gettato in casseforme
metalliche e sara vibrato.
Tab. 96 — Getti di conglomerato cementizio ar mato — tempi minimi di disarmo

Cemento

Cement ad alta
TIPI DI ARMATURA 0 resistenz

normale

a

Sponde dei casseri di travi e pilastri 399 299
Armature di solette di luce modesta 1099 499
Puntelli e centine di travi, archi e volte ecc. 2499 12 gg
Strutture a shalzo 2849 14 gg

76.5. ACCIAlI PER CONGLOMERATI NORMALI

Gli accial per conglomerati armati normali dovranno rispondere, con riguardo alle sezioni di calcolo, ale resistenze ed ale
modalita di fornitura, di lavorazione e di posain opera, alle “Norme Tecniche” richiamate nelle “Generalita” nonché, per le specifiche
caratteristiche di accettazione e le modalitadi prova, alle prescrizioni riportate a punto 48.1 del presente Capitolato.

76.5.1. Regole specifiche
Per quanto riguarda la calibratura dell’armatura longitudinale e delle staffe, i limiti di dimensionamento specifico, la
disposizione e diffusione delle staffe, I’armatura a taglio e torsione, i particolari per zona sismica, le strutture bidimensionali, ecc., s
farinvio aquanto a riguardo prescritto a punto 5.1.6, delle superiori norme.

76.5.2. Ancoraggio dellebarre

Le armature longitudinali non possono essere interrotte ovvero sovrapposte all’interno di un nodo strutturale (incrocio travi-
pilastri.). Tali operazioni potranno invece essere effettuare nelle zone di minore sollecitazione, lungo I’ asse della trave.

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non fossero evitabili, si dovranno realizzare nelle zone di minore sollecitazione;
in ogni caso dovranno essere opportunamente sfalsate. |1 progetto od il Direttore dei lavori prescriveraiil tipo di giunzione piu adatto
che potra effettuarsi mediante:

» Sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I’ancoraggio di ciascunabarra (%).
 Saldatura, daeseguirsi in conformita alle relative normein vigore (%).
* Manicotto filettato o presso-estruso, davalidarsi preventivamente mediante prove sperimentali.

76.5.3. Piegatura delle barre
Le barre dovranno essere piegate con un raccordo circolare di raggio non inferiore a sei volte il diametro. Per le barre di
acciaio incrudivo sono vietate le piegature a caldo.

76.5.4. Copriferroed interferro
La superficie dell’armatura resistente dovra distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette,
setti e pareti, e di ameno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure dovranno essere aumentate, nel caso di ambienti aggressivi, cosi
come disposto al punto 73.4. del presente Capitolato.
Le superfici delle barre dovranno essere mutualmente distanti in ogni direzione di almeno un diametro e, in ogni caso, di non
meno 2 cm (3). Per le barre di sezione non circolare si dovra considerare il diametro del cerchio circoscritto.

76.5.5. Armaturenei pilastri

(* In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo dovra essere non minore di 20 volte il diametro della barra e la prosecuzione di ciascuna barra
dovra essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro nella sovrapposizione) non dovra superare 6 volte il diametro.

(%) Dovranno essere accertate la saldabilita degli acciai come indicato a punto 2.2.6 delle norme, nonché la compatibilita fra metallo e metallo di apporto nelle
posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo.

%) Si potra derogare a quanto sopra raggruppand ba




A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

Le barre di armatura parallele all’asse dei pilastri dovranno avere diametro non inferiore a 12 mm. Nelle sezioni a spigolo vivo
vi sarala presenza di una barra per ogni spigolo; in quelle ad andamento continuo, tale presenza sara ad interdistanze non superiori a
300 mm. Le armature trasversali (staffe) dovranno essere poste ad interasse non maggiore di 10 volte il diametro minimo delle barre
longitudinali, con un massimo di 250 mm. Il diametro minimo delle staffe sara di 6 mm e comunque non inferiore ad 1/3 del diametro
massimo delle barre longitudinali.

Art. 77 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

Per I’esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che scorrevole, I’ Appaltatore potra adottare tutti i sistemi che
ritiene piu idonel o di propria convenienza (salvo diversa prescrizione), purché soddisfino alle migliori condizioni di stabilita e di
sicurezza, anche nei riguardi del disarmo.

Nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature I’Appaltatore & tenuto ad osservare le norme ed i vincoli che
fossero imposti da Organi competenti, con particolare riguardo agli ingombri negli alvel ed ale sagome libere nei sovra e
sottopassaggi.

Le casseforme e le relative armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per resistere, senza apprezzabili
deformazioni, a peso della costruzione, ai carichi accidentali di lavoro ed ala vibrazione o battitura del conglomerato; si richiama
peraltro quanto prescritto ai punti 72.2.6. e 72.2.7. del presente Capitolato.

Le superfici interne delle casseforme dovranno presentarsi lisce, pulite e senzaincrostazioni di sorta; il potere assorbente delle
stesse dovra essere uniforme e non superiore a 1 g/m’h (misurato sotto battente d’acqua di 12 mm). salvo diversa prescrizione. Sara
ammesso I’uso di disarmanti; questi perd non dovranno macchiare o danneggiare le superfici del conglomerato. La relativa
applicazione sara effettuata cosi come specificato al precedente punto 72.2.4.

| giunti nelle casseforme saranno eseguiti in modo da evitare sbrodolamenti, non soltanto tra i singoli elementi che
costituiscono i pannelli, ma anche attraverso le giunzioni verticali ed orizzontali dei pannelli stessi. Nei casseri dei pilastri Si lascera
uno sportello al piede per consentire la pulizia alla base che assicuri un’efficace ripresa e continuita del getto.

Quando la portata delle membrature principali oltrepassasse i 6 m verranno disposti opportuni apparecchi di disarmo. Dovra
curarsi, in ogni caso, chei cedimenti elastici, in ogni punto della struttura, avvengano con simultaneita.

Art 78 STRUTTURE E MANUFATTI PREFABBRICATI

78.0. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le strutture ed i manufatti (componenti;) prefabbricati in conglomerato cementizio armato dovranno essere realizzati con
I’0sservanza delle disposizioni di cui a paragrafi 5.1.10 e 11.7 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” approvate con D.M. 14
settembre 2005, nonché, per quanto riguarda le strutture a grandi pannelli (e per quanto non incompatibile con il D.M. citato con
I’osservanza delle “Raccomandazioni internazionali unificate per il calcolo e I’esecuzione delle strutture a grandi pannelli” emanate da
CEB.-CI.B.—UEA.tc. (.

Per le strutture da realizzare in zona sismica, dovra altresi osservarsi quanto prescritto dall’art. 7 della Legge 2 Febbraio 1974,
n. 64 nonché per gli edifici in cemento armato, quanto riportato a paragrafo 5.7.9. delle superiori norme tecniche ed al paragrafo 5.7
delle “Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica’ emanate con Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e s.m.i.

Per la durabilita delle opere e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo (definizioni ed elenco delle azioni aggressive,
istruzioni per ottenere la resistenza ai diversi agenti, istruzioni per la progettazione, la confezione e la messa in opera) si fara
riferimento alla seguente serie di norme:

UNI 8981 - Durabilita delle opere e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo. Definizioni, azioni aggressive e istruzioni

varie (1+8).
i
78.1. MATERIALI E CONTROLLI
78.1.1. Manufatti di produzione occasionale (%)
I manufatti o componenti di produzione occasionale dovranno essere realizzati in conformita al relativo progetto e nel rispetto

delle regole che disciplinano I’esecuzione delle strutture in conglomerato cementizio armato. Tale rispetto, per i componenti prodotti
in stabilimento. sara certificato da produttore e dal tecnico responsabile della produzione.

(1) V. edizione italiana a cura dell’ AITEC-Roma.
6) Per manufattl di produzione occasonale Si mtendono gll elementl prefabbrlcatl realizzati in stablllmentl permanenti, ovvero a pie d’ opera od anche in impianti
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Il progettista delle strutture ed il Direttore dei lavori saranno responsabili dell’utilizzazione, e dell’organico inserimento dei
manufatti nel contesto del progetto strutturale dell’opera.

78.1.2. Prodotti prefabbricati in serie ()

Gli elementi strutturalu prefabhricati in serie, quando non soggetti ad attestato di conformita secondo una specifica europea
elaborata ai sensi stella direttiva 89/106/CEE (attestato di conformita CE) (%), saranno riferibili a due categorie di produzione: ““Serie
qualificata e dichiarata™ e ““Serie qualificata controllata”.

Per serie “dichiarata” (°) si intende la produzione in serie. effettuata in stabilimento, dichiarata dal produttore conforme alle
Tecniche e per la quale & stato effettuato il deposito ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 1086/71, ovvero sia stata rilasciata la
certificazione di idoneita di cui agli artt. 1 e 7 della Legge n. 64/74. Per serie “controllata” (°) si intende la produzione in serie che
oltre a detti requisiti, sia eseguita con procedure che prevedano verifiche sperimentali su prototipo e controllo della produzione come
specificato al punto 11.7 delle norme.

Gli elementi prodotti in serie dovranno essere realizzati sotto la vigilanza di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di
abilitazione professionale, che garantisca 1a rispondenza della produzione con la documentazione depositata ed il rispetto delle regole
sull’esecuzione delle opere in cemento armato. Detto Direttore, unitamente al progettista, per le rispettive competenze, & responsabile
della capacita portante e sicurezza del componente, anche nella fase di trasporto a pié d’opera.

78.1.3. Marcatura
Ogni elemento prefabbricato prodotto in serie dovra essere appositamente contrassegnato da marcatura fissa ed indelebile in
modo da garantire la rintracciabilita del produttore e relativo stabilimento, nonché individuare la serie di origine dell’elemento. Inoltre,
per i manufatti di peso superiore a80 kN (8t) dovra anche essere indicato, in mollo visibile, il peso dell’elemento.

78.2. REGOLE PRATICHE E COLLAUDO

| dispositivi di sollevamento e movimentazione dei manufatti dovranno essere esplicitamente previsti dal progetto ed
adeguatamente realizzati in rapporto agli sforzi da sostenere; lo stesso dicasi per gli apparecchi di appoggio, ove previsti. ed i vincoli
prowvvisori o definitivi che siano. In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali latrasmissione di forze orizzontali sia affidata
all’attrito; I’appoggio dovra consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalla normativa sismica.

Per quanto riguarda |a realizzazione delle unioni, le tolleranze, i controlli ed i collaudi s rinviaa punti 5.1.1.0.6.1, 5.1.1.0.6.2
€5.1.1.0.7 delle “Norme Tecniche”.

art. 79 OPERE, STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO OD ALTRI METALLI

79.0. GENERALITA

79.0.1. Accettazione dei materiali
Tutti i materiali in acciaio od in metallo in genere, destinati all’esecuzione di opere e manufatti, dovranno rispondere alle
norme di cui agli artt. 48 e 49 del presente Capitolato, ale prescrizioni di Elenco od alle disposizioni che piu in particolare potra
impartire la Direzione Lavori.
L’ Appaltatore sara tenuto a dare tempestivo avviso dell’arrivo in officina dei materiali approvvigionati di modo che, primache
ne venga iniziata la lavorazione, la stessa Direzione possa disporre il prelievo dei campioni da sottoporre ale prescritte prove di
qualita ed a “test” di resistenza.

79.0.2. Modalita di lavorazione

Avvenuta la provvisoria accettazione dei materiali, potra venirne iniziata la lavorazione; dovra comungue esserne comunicata
ladatadi inizio affinché la Direzione, anormadi quanto stabilito a punto 27.27. del presente Capitolato, possa disporre i controlli che
riterra necessari od opportuni.

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni e nei limiti delle tolleranze consentite. Il
raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, dovranno essere fatti possibilmente con dispositivi agenti per pressione;
riscaldamenti locali, se ammessi, non dovranno creare eccessivi concentrazioni di tensioni residue, | tagli potranno essere eseguiti con
la cesoia od anche ad ossigeno od a laser purché regolari; i tagli irregolari; in special modo quelli in vista, dovranno essererifiniti con

(®) Per manufatti od elementi prefabbricati in serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi
industria

() 1 cui riferimenti sono- pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

(® Rientrano in “serie dichiarata” i prodotti che appartengono ad una tipologia ricorrente compiutamente determinata, risultano predefinitivi in campi dimensionali,
tipi di armature, sulla base di elaborati tecnici tipologici e grafici depositati.

(®) Sono prodotti in “serie controllata” i componenti strutturali realizzati con materiali innovativi, ovvero analizzati con metodi di calcolo non consueti ovvero con

conglomerato cementizio avente Rw > N/mn,
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la smerigliatrice. Le superfici di laminati diversi, di taglio o naturai, destinate a trasmettere per mutuo contrasto forze di
compressione, dovranno essere pidlate, fresate. molate o lunate per renderle perfettamente combacianti.

| fori per chiodi e bulloni dovranno sempre essere eseguiti con trapano, tollerandosi I'impiego del punzone per fori di
preparazione, in diametro minore di quello definitivo (per non meno di 3 mm), da alargare poi e rifinire mediante il trapano e
I’alesatore. Per tali operazioni sara vietato comunque I’uso della fiamma.

| pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera dovranno essere marcati in modo da poter riprodurre; nel montaggio
definitivo, le posizioni d’officina all’atto dell’alesatura dei fori.

79.0.3. M odalita esecutive delle unioni

Le unioni dei vari elementi componenti le strutture od i manufatti dovranno essere realizzate conformemente alle prescrizioni
di progetto, richiamandosi, per bulloni e chiodi, le disposizioni di cui al punto 11.2.4.8.4 delle norme tecniche e, per le saldature, il
punto 11.2.4.5 delle stesse norme. In particolare:

a) Unioni chiodate. Saranno eseguite fissando nella giusta posizione relativa, mediante bulloni di montaggio ed eventuale ausilio di
morse, gli elementi da chiodare, previamente ripuliti. | chiodi dovranno essere riscaldati, con fiamma riduttrice od elettricamente e
liberati da ogni impurita (come scorie, tracce di carbone) prima di essere introdotti nei fori: a fine ribaditura dovranno ancora
essere di color rosso scuro.

b) Unione con bulloni normali e ad attrito. Saranno eseguite mediante bullonatura, previa perfetta pulizia delle superfici di
combaciamento mediante sgrassaggio, fiammatura o sabbiatura a metallo bianco, secondo i casi. Nelle unioni si dovra sempre far
uso di rosette. Nelle unioni con bulloni normali, in presenza di vibrazioni o di inversioni di sforzo, s dovranno impiegare
controdadi oppure rosette el astiche.

Per il serraggio dei bulloni s dovranno usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza meccanismo limitatore della coppia
applicata; tutte comunque dovranno essere tali da garantire una precisione non minore del 5%. Per le bullonature degli elementi
strutturali in acciaio dovranno altresi essere rispettate le disposizioni di cui ai punti 5.2.8.6 € 5.2.8.7 delle “Norme Tecniche” di
cui al successivo punto 78.1.

¢) Unioni saldate. Potranno essere eseguite mediante procedimenti di saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti o con
procedimenti automatici ad arco sommerso o sotto gas protettivo o con atri procedimenti previamente approvati dalla Direzione
Lavori. In ogni caso i procedimenti dovranno essere tali da permettere di ottenere dei giunti di buon aspetto esteriore, praticamente
esenti da difetti fisici nella zona fusa ed aventi almeno resistenza a trazione: su provette ricavate trasversalmente a giunto, non
minore di quelladel metallo base.

La preparazione dei lembi da saldare sara effettuata mediante macchina utensile, smerigliatrice od ossitaglio automatico, e
dovra risultare regolare e ben liscig; i lembi, a momento della saldatura, dovranno essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie,
grassi, vernici, irregolarita locali ed umidita. Per le saldature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresi essere rispettate le
prescrizioni di cui a punto 5.2.8.8 delle “Norme Tecniche™. Per I’entita ed il tipo dei controlli si fara riferimento al Cap. 11 delle
stesse.

Sia in officina, che in cantiere, la saldatura dovra avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo SO
4063; potra essere ammesso ’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. |
saldatori nei procedimenti semiautomatici dovranno essere qualificati secondo EN 287-1 daparte di un Ente terzo (%). Gli operatori dei
procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo EN 1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere
qualificati secondo EN 2883. Nella esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere eseguite | e prescrizioni dellaEN 1011, punti 1 e
2 per gli acciai ferritici e dellaparte 3 per quelli inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicheradi normala EN 29692.

Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato, a lavorazione ultimata la superficie delle saldature dovra risultare
sufficientemente liscia é regolare e ben raccordata con materiale di base. Tutti i lavori di saldatura dovranno essere eseguiti a riparo
da pioggia, neve o vento, salvo I’uso di speciali precauzioni; saranno inoltre sospesi qualoralatemperatura ambiente dovesse scendere
sotto -5°C.

Per le modalita di esecuzione dei controlli (distruttivi o non distruttivi) ed i livelli di accettabilitasi potrafare riferimento ala
EN 12062. Gli operatori che seguiranno i controlli dovranno essere qualificati, secondo EN 473, aimeno di secondo livello.

d) Unioni per contatto: Per tali tipi di unione si rinviaale disposizioni particolari di cui a punto 3.2.8.9 delle “Norme Tecniche”. Le
superfici di contatto dovranno essere convenientemente piane ed ortogonali all’asse delle membrature collegate.

e) Apparecchi di appoggio, cavi, barre e funi: Per tali elementi si rinviaai punti 3.2.8.11 e 3.2.8.12 delle stesse norme tecniche.

79.0.4. Montaggio di prova

Per strutture o manufatti particolarmente complessi ed in ogni caso se disposto dalla Direzione Lavori, dovra essere eseguito il
montaggio provvisorio in officina; tale montaggio potra anche essere eseguito in piu riprese, purché in tali montaggi siano controllati
tutti i collegamenti. Del montaggio stesso si dovra approfittare per eseguire le necessarie operazioni di marcatura.

Nel caso di strutture complesse costruite in serie sara sufficiente il montaggio di prova del solo campione, purché la foratura
venga eseguita con maschere o con procedimenti equivalenti.

L’ Appaltatore sara tenuto a notificare, a tempo debito, I’inizio del montaggio provvisorio in officina di manufatti e strutture, o
relative parti, affinché la Direzione possa farvi presenziare, se lo ritiene opportuno, i propri incaricati. 1 pezzi presentati
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all’accettazione provvisoria dovranno essere esenti da verniciatura, fatta eccezione per le superfici di contatto dei pezzi uniti
definitivamente tra di loro. Quélli rifiutati saranno marcati con un segno apposito, chiaramente riconoscibile, dopo di che saranno
subito allontanati.

79.0.5. Pesatura dei manufatti
Sara eseguita in officina od in cantiere, secondo i casi e prima del collocamento in opera, verbalizzando i risultati in
contraddittorio, fra Direzione Lavori ed Appaltatore.

79.0.6. Controllo del tipo eddla quantita delle opere - Verifica délle strutture murarie

L’ Appaltatore ¢ obbligato a controllare il fabbisogno dei vari manufatti, rilevando in posto il tipo, laquantita e le misure degli
stessi. Dovra atresi verificare I’esatta corrispondenza plano-atimetrica e dimensionale tra strutture metalliche e strutture murarie, cio
in special modo quando i lavori in metallo fossero stati appaltati in forma scorporata.

Delle discordanze riscontrate in sede di controllo dovra esserne dato tempestivo avviso alla Direzione Lavori per i necessari
provvedimenti di competenza; in difetto, o qualora anche dall’insufficienza o dall’omissione di tali controlli dovessero nascere
inconvenienti di qualunque genere, I’Appaltatore sara tenuto ad eliminarli a propria cura e spese, restando peraltro obbligato al
risarcimento di eventuali danni.

79.0.7. Collocamento e montaggio in opera - Oneri connessi

L’Appaltatore dovra far tracciare od eseguire direttamente, sotto la propria responsabilita, tutti gli incass, i tagli; le
incarcerazioni, ecc. occorrenti per il collocamento in opera dei manufatti metallici; le incarcerazioni ei fori dovranno essere svasati in
profondita €; prima che venga eseguita la sigillatura, dovranno essere accuratamente ripuliti.

Nel collocamento in opera dei manufatti le zanche, staffe e qualunque altra parte destinata ad essere incamerata nelle strutture
murarie, dovranno essere murate a cemento se cadenti entro murature o simili; mentre saranno fissate con piombo fuso o con malte
epossidiche se cadenti entro pietre, marmi o simili. 1 manufatti per i quali siano previsti movimenti di scorrimento o di rotazione
dovranno poter compiere tali movimenti, a collocazione avvenuta, senzaimpedimenti od imperfezioni di sorta.

Per le strutture metalliche, qualora in sede di progetto non fossero prescritti particolari procedimenti di montaggio,
I’ Appaltatore sara libero di scegliere quello pit opportuno, previo benestare della Direzione Lavori. Dovra porre pero la massima cura
affinché le operazioni di trasporto, sollevamento e premontaggio non impongano ale strutture condizioni di lavoro piu onerose di
quelle risultanti a montaggio ultimato e tali percio da poter determinare deformazioni permanenti, demarcature, autotensioni, ecc.
Occorrendo, pertanto, le strutture dovranno essere opportunamente e provvisoriamente irrigidite.

Nel collocamento in opera dei manufatti e nel montaggio delle strutture sono compresi tutti gli oneri connessi atali operazioni,
quali ad esempio ogni operazione di movimento e stoccaggio (carichi, trasporti, scarichi, ricarichi. sollevamenti, ecc.), ogni opera
prowvvisionale, di protezione e mezzo d’opera occorrente, I’impiego di ogni tipo di mano d’opera (anche specidizzata), ogni
lavorazione di preparazione e di ripristino sulle opere e strutture murarie (%), le ferramenta accessorie e quant’altro possa occorrere per
dare le opere perfettamente finite erifinite.

79.0.8. Verniciatura e zincatura

Prima dell’inoltro in cantiere tutti i manufatti metallici, le strutture o parti di esse, se non diversamente disposto, dovranno
ricevere una mano di vernice di fondo. L’ operazione dovra essere preceduta da una accurata preparazione delle superfici.

Di norma, nelle strutture chiodate o bullonate, dovranno essere verniciate con una ripresa di pittura di fondo non soltanto le
superfici esterne, ma anche tutte le superfici a contatto (ivi comprese le facce dei giunti da effettuare in opera) e le superfici interne dei
cassoni (%); saranno esclusi solo i giunti ad attrito, che dovranno essere accuratamente protetti non appena completato il serraggio
definitivo, verniciando a saturazione i bordi dei pezzi a contatto, le rosette, leteste ed i dati dei bulloni, in modo daimpedire qualsiasi
infiltrazione all’interno del giunto.

A pie’ d’opera, e prima ancora di iniziare il montaggio, si dovranno ripristinare tutte le verniciature eventualmente
danneggiate dalle operazioni di trasporto; infine, qualora la posizione di acuni pezzi desse luogo, a montaggio ultimato, a
determinarsi di fessure o spazi di difficile accesso per le operazioni di verniciatura e manutenzione, tali fessure o spazi dovranno
essere, prima dell’applicazione delle mani di finitura. accuratamente chiusi con materiali sigillanti.

La zincatura, se prescritta, verra effettuata sui materiali gia lavorati; mediante immersione in zinco fuso conformemente ale
prescrizioni della UNI EN 1SO 1461; altro tipo di zincatura potra essere ammesso solo in casi particolari e solo su precisa
autorizzazione della Direzione del lavori.

79.1. COSTRUZIONI IN ACCIAIO

Le strutture ed i componenti strutturali in acciaio od altri metalli dovranno essere realizzati con (osservanza delle disposizioni
di cui ai paragrafi 5.2 € 5.5 delle “Norme Tecniche per’le Costruzioni” approvate con D.M. 14 settembre 2005, piu volte richiamato.
Del pari, per le strutture da realizzarsi in zona sismica dovra osservarsi quanto prescritto dall’art. 7 della Legge n. 64/74 nonché, per

(%) Qualora I’apparato fosse scorporato, tale onere potra essere limitato all’assistenza per tali operazioni che, nel caso, competeranno all’ Appaltatore delle opere
murarie.
(3) In tutte Ie partl interne dei manufam 0 strutture metaJhche in CLII pomno raccogllers acque di mflltrazmne o di condensa, dovranno sempre essere predisposti
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gli edifici con strutturain acciaio. quanto riportato a paragrafo 5.7.10 delle superiori norme tecniche ed a paragrafo 6 delle “Norme
Tecniche” approvate con Ord. P.C.M. n. 3274/03 e s.m.i.

79.1.1. Regole pratiche particolari

Per la realizzazione di elementi strutturali € vietato 1’uso di profilati con spessore ‘t” minore di 4 mm. Potra derogarsi fino a3
mm per elementi sicuramente protetti contro la corrosione. E vietato inoltre. in uno stesso giunto, I’impiego di differenti metodi di
collegamento (es. saldatura e bullonatura o chiodatura) a meno che ad uno solo di essi sia imputato I’intero sforzo.

Nelle basi delle colonne, i bulloni di ancoraggio dovranno essere collocati a conveniente distanza dalle superfici di
delimitazione laterale della fondazione. Lalunghezza degli ancoraggi sara quella prescritta dal progetto e comungue non dovra essere
inferiore a minimo prescritto dalle norme sui conglomerati cementizi armati (quando non si taccia uso di traverse di ancoraggio).

Negli appoggi scorrevoli, di regola non saranno impiegati pit di duerulli: in questi casi dovra sovrapporsi ad un bilanciere
che assicuri I’equa ripartizione del carico. Le parti degli apparecchi che trasmettono pressioni per contatto dovranno essere lavorate
con macchina utensile automatica di alta precisione. Per gli appoggi strutturali dovra farsi riferimento ale norme della serie UNI EN
1337: in particolare, per gli appoggi elastomerici, allanorma UNI EN 2337-3

Tutti i materiali debbono essere identificabili mediante apposito contrassegno o marchiatura, specie per quanto riguardail tipo
di acciaio impiegato.

79.2. ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO-CALCESTRUZZO

Dovranno essere realizzati, oltre che nel rispetto delle norme relative ai due tipi di materiali, anche con I’osservanza delle
particolari disposizioni contenute nel paragrafo 5.6.1 delle superiori “Norme Tecniche”.

79.3. COSTRUZIONI CON ELEMENTI INMETALLI DIVERS

Le costruzioni composte da elementi strutturali diversi dall’acciaio dovranno essere progettare, eseguite e montate secondo le
indicazioni di ordine generale relative all’acciaio. Le strutture dovranno presentare un grado di sicurezza correlato alla tipologia dei
materiali e delle relative tecnologie e comunque non inferiore a quello richiesto per le costruzioni in acciaio.

In ogni caso questi materiali (alluminio, rame od accial speciali) non potranno essere utilizzati con funzione strutturale se non
preliminarmente certificati ed accettati con le stesse procedure dei materiali normali e secondo quanto prescritto a paragrafo 5.5 delle
superiori “Norme Tecniche. Si richiama peraltro, per quanto non in contrasto con le stesse norme tecniche, la specifica norma:

UNI 8634 - Strutture di leghe di alluminio. Istruzioni per il calcolo e I’esecuzione.

Art. 80 — Operedi imper meabilizzazione

80.1. Definizioni
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o vapore) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti
controterra ecc.) 0 comungue o scambio igrometrico tra ambienti.
Esse s dividono in:
— impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
— impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

80.2. Categorie di impermeabilizzazioni
Leimpermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

80.3. Realizzazione
Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri documenti
progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto o a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:
1) Per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere I’articolo 60.
2) Per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere I’articolo. “Prodotti per pavimentazione”.
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3) Per laimpermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti.

a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza meccanica
atrazione, agli urti e ala lacerazione meglio si prestano a sopportare I'azione del materiale di reinterro (che comunque
dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati
complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni
di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente
eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi
per lacircolazione di aria) si operera come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per e soluzioni ai bordi
enei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di
infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna (a contatto
con il terreno) in modo da avere continuita e adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno
opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi o in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilita e anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette
potranno essere raggiunte mediante strati complementari €/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate
per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle
possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante |'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei
bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o
distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalita di
applicazione ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura e umiditd) e quelle di sicurezza saranno quelle indicate
dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) s eseguiranno strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con
fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuita e la collocazione corretta nell'elemento. L'utilizzo di
estrattori di umidita per murature, malte speciali e altri prodotti similari, sara ammesso solo con prodotti di provata
efficacia e osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per laloro realizzazione.

80.4 Compiti del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori per larealizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue:

— nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e ale procedure, verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e inoltre almeno per gli strati piu significativi
verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita
al'demento o strato considerato. In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari
ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze
meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) laimpermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, le continuita (o
discontinuita) degli strati, ecc.;

— aconclusione dell'opera eseguire prove (anche solo |localizzate) per verificare |le resistenze ad azioni meccaniche
localizzate, I’interconnessione e compatibilita con atre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento;

— avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione futura dell’opera.

Art. 81— Esecuzione delle pavimentazioni

Definizioni
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la
resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse s intendono convenzional mente suddivise nelle seguenti categorie;
— pavimentazioni su strato portante;
— pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione € svolta del
terreno).
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81.2Strati funzionali
Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali.

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

— lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di
€Sercizio;

— lo dtrato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;

— lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere alo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai
carichi esterni qualora gli dtrati cogtituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente
differenziati;

— lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);

— lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali:

— strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai liquidi e
ai vapori;

— dtrato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione a un prefissato isolamento termico;

— dtrato di isolamento acustico con lafunzione di portare la pavimentazione a un prefissato isolamento acustico;

— strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed eventual mente
incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

— il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;

— strato impermeabilizzante (o drenante);

— lo strato ripartitore;

— dtrati di compensazione e/o pendenza;

— il rivestimento.

A secondadelle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni possono essere previsti altri strati complementari.

81.3Realizzazione degli strati
Per 1a pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date
nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo,
sulle strutture di legno, ecc.;

2) per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia
date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli
di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione s curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione, o
realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.;

3) per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date
per i prodotti quali calcestruzzi armati 0 non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o
pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curera oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a
continuita e spessore, larealizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di
elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate o incompatibilita chimico fisiche. Sara infine
curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per |o strato successivo;

4) per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni
gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici /0 con base cementizia e nel casi particolari ale prescrizioni del
produttore per elementi di fissaggio, meccanici o atro tipo. Durante la realizzazione s curera la uniforme e corretta
distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori /o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso
darifiuto o insufficienza che pud provocare scarsa resistenza o adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con
gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore;

5) per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nell'art. “Prodotti per pavimentazione”. Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali
motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/0 accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di
interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posaei tempi di maturazione;
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6) per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al
vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue;

7) per lo strato di isolamento termico, valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle coperture
piane;

8) per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farariferimento per i prodotti
alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo. Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni
progettuali e comungue la continuita dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione
accurata dei risvolti a bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto
galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato nel casi dell'utilizzo di supporti di
gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi e i problemi di compatibilita meccanica, chimica,
ecc., con lo strato sottostante e sovrastante;

9) per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati
sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).
81.4Materiali

Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiai indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o da suo complemento s rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per lo strato costituito dal terreno s provvedera ale operazioni di asportazione dei vegetai e dello strato
contenente le loro radici 0 comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite
liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, ala
formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazioni s fara riferimento ala
norma UNI 8381 e/o ale norme CNR sulle costruzioni stradali.

2) per lo strato impermeabilizzante o drenante s fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiai quali
sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali) e ale norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato s adotteranno
opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica,
resistenza a gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curera la continuita dello strato, la
sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture
verticali, ecc. In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.

3) per lo strato ripartitore dei carichi s farariferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per laloro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o
alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli
strati, larealizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

4) per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; € ammesso
che sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque
compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di
presa, maturazione €/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.

5) per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante I'esecuzione si curera a secondo della soluzione
costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comungue s curerd, in particolare, la
continuita e regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.) I'esecuzione dei bordi e dei punti
particolari. Si curerainoltre I'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale e il rispetto
delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

81.5Compiti del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori per larealizzazione delle pavimentazioni operera come segue.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e inoltre, aimeno per gli strati piu significativi
verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comungue con la funzione che é attribuita
dl'elemento o srato redlizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in genere con prodotti preformati; la esecuzione
accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da
cantiere;

— leresistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

— adesioni frastrati (0 guando richiesto I'esistenza di completa separazione);
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— tenute all'acqua, all'umidita, ecc.

A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dallarealta

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/0 schede tecniche dei
prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.

SISTEMAZIONI ESTERNE
Art.82 — Operestradali
82.1 Carreggiate

81.1.1 Preparazione del sottofondo

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la sovrastruttura o i
rilevati, verra preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto o
stabilito dalla direzione dei lavori.

I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale d’altra natura vegetale, quali radici, cespugli,
alberi.

Per I’accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite, agli effetti
soprattutto del grado di costipamento e dell’umidita in posto, I’impresa, indipendentemente dai controlli che verranno
eseguiti dalladirezione dei lavori, dovra provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie.

A tal uopo dovra quindi a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature.

Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilita e modalita d'impiego,
verranno preventivamente fatte eseguire dalla direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico e cioé quelli delle
Universita, delle Ferrovie dello Stato o presso il laboratorio dell’ANAS.

Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino a un metro di profondita sotto il piano di posa
eriempite le buche cosi costituite s procedera, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in
|aboratorio;

b) determinazione dell’umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose, o limosg;

¢) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

81.1.2Costipamento del terreno in sito

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con I’interposizione di un rilevato di altezza
minore di 50 cm, S seguiranno le seguenti norme:

a) per leterre sabbiose o0 ghiaiose, s dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno 25 cm
con adatto macchinario fino a ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari ameno a 95% di quello
massimo ottenuto in laboratorio;

b) per leterre limose, in assenzad'acqua s procedera come a precedente capo a);

c) per leterre argillose s provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando a altro idoneo, in modo
da ottenere un conglomerato, a legante naturale, compatto e impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per
volta e costipato fino a ottenere un peso specifico apparente del secco pari a 95% del massimo ottenuto in laboratorio.
Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con
opportune opere di drenaggio.

B) Seil terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m, si seguiranno le seguenti norme:

a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera a costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore di
ameno 25 cm, fino a ottenere un peso specifico apparente del secco pari al'85% del massimo ottenuto in laboratorio per
rilevati aventi una altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all’80% per rilevati aventi una altezza superiore a 3 m;

b) per leterre limose in assenza di acqua si procedera comeindicato a comma a);

c) per leterre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c¢) del cap. A).

In presenza di terre torbose si procederain ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per
uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.
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81.1.3Moadificazione della umidita in sito

L'umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel caso che I'umidita
del terreno in sito sia maggiore di questo valore, occorrera diminuire questo valore dell’umidita in loco, mescolando alla
terra, per lo spessore che verra indicato dalla direzione dei lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare
all’aria previa disgregazione.

Qualora operando nel modo suddetto I’umidita all'atto del costipamento, pari aquelladel limite di ritiro diminuito del
5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovra provvedersi a raggiungere il prescritto peso
specifico apparente aumentando il lavoro meccanico di costipamento.

82.2 Fondazioni

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni dei
singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:

a) in pietrame o ciottolami;

b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o material e prevalentemente sabbi0so;

¢) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni
edilizie, i detriti di frantumazione, e scorie, le ceneri, ecc., purché nel materiali di risulta dalle demolizioni non esistano
malte gessose;

d) interra stabilizzata.

81.1.2 Fondazionein pietrame e ciottolati

Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolati entro apposito cassonetto scavato nella piattaforma
stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali e una a centro e da altre guide trasversali ala
distanza reciproca di 15 m, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti e aventi le maggiori dimensioni,
formando cosi dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di 20 cm e non
superiore a 25 cm, assestati a mano, con le code in ato e le facce piul larghe in basso, bene accostati fra loro e con gli
interstizi serrati aforza mediante scaglie.

Ove ladirezione dei lavori, malgrado I’accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima di spargere su
di il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sara eseguito in economia
(qualora non esista allo scopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi di elenco per la fornitura e
impiego di compressori di vario peso.

Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi, I’impresa sara
obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alacilindratura.

A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovra avere sagoma trasversale parallela a quella che in definitivo si
dovradare alla superficie della carreggiata, o del pavimento sovrapposto che dovra costituire la carreggiata stessa.

Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi un anormale
affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno, uno strato di sabbia o
materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore e in ogni caso non inferiore a10 cm.

81.1.3 Fondazionein ghiaia o pietrisco e sabbia

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore
uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo
spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a 20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, €
necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I’acqua
non arrivi a sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovra
risultare parallelaa quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra comprendere
sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con I’acqua.

82.3Massicciata

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli e di
per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la
carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate a tipo di carreggiata da
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formare, indicate in via di massima dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2228 e dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 e dalle
norme per il confezionamento del calcestruzzo, o da dimensioni convenientemente assortite.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di
frantoi meccanici che spezzino il pietrame o'i ciottoloni di elevata durezza, daimpiegare per laformazione del pietrisco,
in modo da evitare che si determinino fratture nell’interno dei singoli pezzi di pietrisco.

Ladirezione dei lavori s riservalafacolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell’impresa, dalla
sede stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera
con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiai e
prodotti occorrenti per laformazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica o in cataste pure geometriche,
sui bordi della strada o in adatte localita adiacenti agli effetti della misurazione, qualora non sia diversamente disposto,
verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, a opera finita, abbia in sezione trasversae e per
tratti in rettifilo, e a seconda dei cad, il profilo indicato nel precedente punto 89.2; e nelle curve il profilo che ai sensi
dello stesso punto 89.2 sara stabilito dalla direzione dei lavori.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle «Norme per
|'accettazione del pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali » di cui
a « Fascicolo n. 4 » del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare e uniforme,
ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, s provvedera a dare a una certa consistenza, oltre che con
I'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo spandimento
di sabbione di aggregazione che renda possibile I'amalgama dei vari elementi sotto un traffico moderato.

81.1.4 Cilindratura delle massicciate

Per cio che riguarda le semplici compressioni di massicciate a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e
regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a
ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in
conglomerati asfaltici bituminosi o asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera all’uopo e in generale con rullo compressore
amotore del peso non minore di 16 tonnellate.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la vel ocita oraria uniforme non superiore a 3 km/h.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a 14 tonnellate, e la loro
velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.

I compressori saranno forniti a pié d'opera dall’impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto
guanto € necessario al loro perfetto funzionamento.

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'impresa dovra provvedere prontamente alla
riparazione e anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso
lazona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20 cm
della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona
di banchinadi ailmeno 20 cm di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a12 cm di altezza
misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, e ogni qualvolta la massicciata debba
essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovra essere
eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione, a partire da quello inferiore.

Quanto alle modalitadi esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in tre categorie:

1° di tipo chiuso;

2° di tipo parzia mente aperto;

3° di tipo completamente aperto; a seconda dell'uso cui deve servire lamassicciata alavoro di cilindratura ultimato, e
dei trattamenti o rivestimenti coi quali & previsto che debba essere protetta.

Qualungque siail tipo di cilindratura, fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti per poter
aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, ameno nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam
semplice, tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata, a operafinitae nel limiti res
possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioe che gli elementi che la compongono acquistino lo
stato di massimo addensamento.
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Lacilindratura di tipo chiuso dovra essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato, per evitare ristagni nella
massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che potesse percio essere rammollito e con impiego,
durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro
di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se € prescritto
I'impiego del pietrisco e come € opportuno per questo tipo, purché tali detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale col
sussidio dell’acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovra riempire
completamente, o almeno il pit che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco
restano tragli elementi del pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno aprire
frequenti tagli nelle banchine creando dei canaletti di sfogo con profondita non inferiore allo spessore della massicciata
ed eventual e sottofondo e con pendenza verso I’esterno.

Lacilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in relazione ala qualita
e durezza del materiale prescritto per lamassicciata, ein ogni caso non mai inferiore a 120 passate ().

La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovra essere eseguita con le modalita seguenti:

a) I'impiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone I'uso a un
preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione, in modo da facilitare
|'assestamento del materiali di massicciata durante le prime passate di compressore, e a qualche leggerissimo
innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che
normal mente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore
superiore ai 12 cm) e cid laddove si verificasse qualche difficolta per ottenere |'assestamento suddetto. Le ultime passate
di compressore, e comungue la cilindratura della zona di massicciata che s dovesse successivamente cilindrare a
disopra della zona suddetta di 12 cm, dovranno eseguirsi total mente a secco;

b) il materiale di saturazione da impiegare dovra essere della stessa natura, essenzialmente arida e preferibilmente
silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure preferibilmente siliceo, che verra prescritto e
impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti.

Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la massicciata (se €
previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso materiale.

L'impiego dovra essere regolato in modo che la saturazione del vuoti resti limitata ala parte inferiore della
massicciata e rimangano nella parte superiore per un'atezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti dopo
completata la cilindratura: qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali impiegati potessero
rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del successivo trattamento, si
dovra provvedere ala loro riduzione unicamente mediante I'esecuzione dell'ultimo strato, che dovra poi ricevere il
trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso materiale di massicciata.

Lacilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenereil piu perfetto costipamento in
relazione alla qualita e durezza del materiale di massicciata impiegato, e in ogni caso con numero non minore di 80
passate (%).

La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto deve essere
eseguita completamente a secco e senzaimpiego di sorta di materiali saturanti i vuoti.

La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non € portata subito a fondo,
ma sufficiente a serrare fra di loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualita durissma e
preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate, comunemente prescritte per le massicciate per supporto di
rivestimento di notevole spessore; il definitivo completo costipamento viene affidato alla cilindratura, da eseguirsi
successivamente alla applicazione del trattamento in penetrazione.

(1) Lecilindrature di tipo chiuso debbono riservarsi unicamente per le massicciate a macadam per le quali € prevista la cilindratura a fondo; per le
massicciate da proteggere con rivestimenti per i quali non s richieda o non sia strettamente necessaria una preliminare bitumatura o catramatura in
superficie per favorire I'aderenza, in quanto questa aderenza puo egualmente ottenersi senza tale trattamento preliminare (come, per esempio, per i
rivestimenti superficiali abase di polveri asfaltiche); ed infine, in generale, dove lo strato di pietrisco cilindrato serve per conguagliare il piano di posa
di pavimentazioni cementizie e simili, asfaltiche, ecc., o per sostegno e fondazione di pavimentazioni di atro tipo (conglomerati bituminosi, porfido,
ecc.) applicabili e previste da applicare su massicciata cilindrata.

(2)|| tipo di cilindratura semiaperto € quello da eseguire per le massicciate che si debbano proteggere con applicazioni di una mano (di impianto)
€on 0 senza mani successive, di bitume o catrame, a caldo o afreddo, o per creare una superficie aderente a successivi rivestimenti, facendo penetrare i
leganti suddetti piu o0 meno profondamente nello strato superficiale della massicciata (trattamento in semipenetrazione).
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82.4 Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si adoperera una
idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da 0,074 mm sino alla ghiaia (ciottoli) o
pietrisco con massime dimensioni di 50 mm.

La relativa curva granulometrica dovra essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso di Talbot. Lo
strato dovra avere un indice di plasticitatra 6 e 9 (salvo in condizioni particolari, secondo rilievi di laboratorio, alzare il
limite superiore che puod essere generalmente conveniente salga a 10) per avere garanzie che né la sovrastruttura si
disgreghi né, quando la superficie & bagnata, siaincisadalle ruote, e in modo darealizzare un vero e proprio calcestruzzo
d’argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovra altresi avere un limite di liquiditainferiore a 35 e un CBR saturo
a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara determinato in relazione alla
portanza anche del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max kg 8/cmq previsto per
pneumatici di grossi automezzi dal nuovo codice della strada) mediante la prova di punzonamento CBR (California
bearing ratio) su campione compattato preventivamente col metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga da banchi
aluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali di aggiunta, ovvero parziamente
frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in
cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente s procede al mescolamento per ottenere una buona
omogeneizzazione mediante i motograders e alla contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi dopo conveniente
umidificazione in relazione alle condizioni ambientali si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino a ottenere
unadensitain posto non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.

Per I'impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e laloro accettazione I'impresa sara tenuta a prestarsi in ogni
tempo, a sue cure e spese, ale prove del materiali daimpiegare o impiegati presso un Istituto sperimentale ufficiale. Le
prove da eseguirsi correntemente saranno |’analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticita e fluidita, densita
massima e umidita ottima (prove di Proctor), portanza (CBR) e rigonfiabilita, umiditain posto, densitain posto.

Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'impresa alla direzione dei lavori dovra essere dotato di:

a) serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie ASTM 10, 20, 40, 80, 140, 200;

b) un apparecchio Proctor completo;

€) un apparecchio per la determinazione della densitain posto;

d) una stufetta da campo;

€) unabilanciatecnica, di portatadi 10 kg ad approssimazione di un grammo.

82.5 Norme per la costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con cemento

Per I’esecuzione di tale tipo di sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:

a) prima di spargere il cemento, lo strato di materiale dovra essere conformato secondo le sagome definitive,
trasversali elongitudinali di progetto;

b) il cemento dovra essere distribuito uniformemente nelle quantita richieste e il lavoro dovra essere di soddisfazione
pienadelladirezione dei lavori;

¢) l'acqua dovra essere aggiunta nella quantita necessaria con barre spruzzatrici a pressione e uniformemente
incorporate nella miscela nelle quantita richieste per ottenere I'umidita specificata dalla direzione dei lavori per la
miscelaterra e cemento;

d) ad avvenuta uniforme miscelazione della terra acqua cemento, I'impasto dovra essere immediatamente costipato
fino a raggiungimento della densitaindicata dalla direzione dei lavori;

€) la miscela dovra essere mantenuta umida con I'aggiunta di acqua nella quantita necessaria a sopperire le perdite
verificates durante la lavorazione, e infine lo strato sara rifinito secondo le norme che di volta in volta verranno
impartite dalla direzione dei lavori;

f) dopo che la sovrastruttura di terra-cemento sara ultimata, dovra essere immediatamente protettain superficie per un
periodo di sette giorni con sabbia o con stuoie, onde evitare perdite di contenuto di umidita nella miscela.

I macchinario da impiegare dovra essere in buone condizioni d'uso e dovra avere |'approvazione della direzione dei
lavori. 1| macchinario che non siadi gradimento della direzione dei lavori non potra essere impiegato.

Il cemento da impiegarsi dovra essere quello normale ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 595 — Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici.

La direzione dei lavori potra autorizzare I’uso di cemento pozzolanico o di altoforno, che corrispondano alle norme
vigenti.

Il cemento dovra essere consegnato in sacchi sigillati portanti scritto il marchio di fabbrica della cementeria. Ogni
sacco dovra essere in perfette condizioni a momento della consegna.
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Il cemento dovra essere depositato in luoghi asciutti a riparo dalla pioggia e dalle intemperie. Tutto il cemento che
per qualsiasi ragione risultera parzial mente deteriorato o conterraimpurita sararifiutato.

L’acqua da impiegarsi dovra essere esente da impurita dannose, olii, acidi, alcali, materie organiche e qualsiasi atra
sostanza nociva.

Il dosaggio del cemento nella miscela terra-cemento sara stabilito in base ale caratteristiche della terra. Di norma la
percentuale varieradal 4 a 14% in peso sul peso secco del materiale ovverosiadal 6 a 16% in volume sul volume della
miscela costipata.

I minimo dosaggio del cemento da usare € quello che corrisponde ai seguenti requisiti:

a) dia perdite di peso per la miscela terra-cemento rispetto a peso iniziale dopo 12 cicli di imbibizione ed
essiccamento (eseguiti secondo la prova AASHO-T 135/45) e dopo 12 cicli di gelo e disgelo (eseguiti secondo la prova
AASHO-T 136/45) compresi, a seconda dei gruppi di appartenenza delle classificazioni AASHO DM 145-49 nel
seguenti limiti:

Terre del gruppi Aia Aib, Az, Az, Ass; non oltreil 14%;

Terre dei gruppi Ao_g, Az 7, A4, As; non oltreil 10%;

Terredi gruppi Ae, A 7_5, A7_g; Non oltre il 7%;

b) dia variazione di volume durante i cicli di imbibizione ed essiccamento, o di gelo o disgelo, non superiore a 2%
del volume dei provini all'atto della confezione;

¢) dia contenuti di umidita, durante i cicli di imbibizione ed essiccamento, o di gelo o disgelo, non superiori ala
quantita che puo total mente riempire i vuoti dei campioni all'atto della confezione;

d) diaresistenza alla compressione in proporzione crescente col trascorrere del tempo e con l'aumento del dosaggio
del cemento nei limiti di quei dosaggi che producono risultati rispondenti ai requisiti specificati ai punti a, b, ¢ pit sopra
specificati.

L ’attrezzatura di cantiere dovra essere integrata come segue:

a) gpargitori di cemento equipaggiati con sistemi di proporzionamento e distribuzioni tali da assicurare che lo
spargimento venga effettuato con una precisione che non vari col variare delle condizioni della superficie del terreno su
cui s opera e dovranno assicurare la distribuzione con una tolleranza massima del 4% della quantita teorica richiesta per
metro quadrato;

b) sarchiatori regolabili per rimuovere le superfici costipate;

C) spazzolatrici automatiche o del tipo trainato daimpiegarsi nei lavori di rifinitura.

Il laboratorio da campo dovra essere attrezzato in modo da consentire oltre le analisi e prove previste all'articolo 60,
anche le seguenti:

a) determinazione della rispondenza delle caratteristiche del cemento alle norme di accettazione in vigore;

b) determinazione del contenuto in cemento;

¢) determinazione dei tempi di presadel cemento.

| lavori potranno essere eseguiti soltanto quando le condizioni di temperatura dell'aria ambiente siano superiori a4°C
eil tempo non sia piovoso o molto nebbioso.

Il terreno da stabilizzare con detto sistema dovra essere accuratamente preparato secondo le sagome, le inclinazioni
previste dal progetto prima di provvedere allo spargimento del cemento.

La miscela terra-cemento si potra considerare sufficientemente polverizzata quando 1’80% del terreno, a esclusione
degli elementi lapidel, passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm). Se la normale procedura di miscelazione non dovesse
dare questo grado di polverizzazione, I'impresa dovra fare una polverizzazione preventiva prima di spargere il cemento
onde assicurare il raggiungimento di tali requisiti nella finale miscelazione dell’impasto.

La quantita indicata di cemento richiesta per tutta la profondita del trattamento dovra essere uniformemente
distribuita sulla superficie in modo soddisfacente per la direzione dei lavori. || cemento dovra essere sparso solamente su
quella parte del terreno che si prevede di completare entro le ore di luce dello stesso giorno; nessun macchinario, eccetto
quello usato per miscelare, potra attraversare lazonain cui € stato sparso di fresco il cemento fino a quando questo non
Sia stato miscelato col terreno.

Immediatamente dopo che il cemento & sparso, il macchinario per la stabilizzazione dovra muoversi per polverizzare
il terreno mescolando il cemento e aggiungendo la richiesta quantita d'acqua attraverso le barre spruzzatrici a pressione.
Il macchinario dovra infine provvedere allo spargimento della miscela ottenuta su tutta la larghezza del trattamento in
modo che sia pronta per essere costipata con idonea attrezzatura indicata dalla direzione dei lavori.

La percentuale di umidita nella miscela, sulla base del peso secco, non dovra essere inferiore all'ottimo indicato dalla
direzione dei lavori e non maggiore del 2% circa di tale ottimo. Questa umidita ottima indicata sara quella che dovra
risultare a miscela completata e sara determinata con uno dei metodi rapidi prestabiliti dalla direzione dei lavori 0 con
I’uso di apparati speciali per la determinazione rapida dell'umidita. Sara responsabilita dell'impresa di aggiungere
|'appropriata quantita di umidita alla miscela.
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La miscela sciolta dovra essere uniformemente costipata con le attrezzature approvate dalla direzione dei lavori, fino
al raggiungimento della densitaindicata di voltain volta dalla direzione dei lavori stessa.

La velocita di operazione e conseguentemente il numero dei mezzi costipanti dovra essere tale che il materiale
precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la profondita prestabilita prima del tempo
di inizio della presa del cemento.

Dopo che la miscela sara stata costipata e in acuni casi prima che il costipamento sia stato portato a termine, la
superficie del terreno dovra essere livellata secondo le sagome e le inclinazioni indicate in progetto.

L’umidita contenuta nella miscela dovra essere mantenuta all'ottimo prestabilito fino al termine delle operazioni.

Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna interruzione delle operazioni di lavoro, dovra essere posta una
traversain testatain modo che la parte terminale della miscelarisulti soddisfacentemente costipata e livellata.

Dopo che la sovrastruttura sara ultimata secondo le norme suindicate, essa dovra venire immediatamente protetta in
modo da preservare la miscela da perdite di umidita durante il periodo di sette giorni, a esempio, mediante |'uso di sabbia
umida, di sacchi bagnati, di paglia umida, o di emulsione bituminosa.

Il traffico potra essere aperto solo dopo sette giorni e, dopo tale termine, potra essere applicato |'eventuale
rivestimento superficiae.

82.6 Norme per la costruzione di sovrastrutturein terra stabilizzata con legante bituminoso

In detto tipo di sovrastruttura la massima dimensione degli elementi lapidei facenti parte del terreno non deve essere
maggiore di 1/3 dello spessore finito dello strato stabilizzato.

Il terreno dovra essere libero da materie organiche, radici, ecc., e, di norma, dovra avere la seguente composizione
granulometrica:

Tabella 87.1 — Composizione granulometrica della terra stabilizzata

Denominazione dei setacci Per centuale del passante
n. 4 (4,76 mm) 50 o piu

n. 40 (0,42 mm) da50 a100

n. 200 (0,074 mm) non piu di 35

La frazione passante al setaccio n. 40 dovra avere un limite liquido inferiore a 30 e un indice di plasticita inferiore a
10. Norme particolari verranno impartite dalla direzione dei lavori qualora si debbano stabilizzare terreni dei seguenti
tipi:

a) terreni aelevato limite di plasticita;

b) sabbie pure.

| leganti bituminosi potranno essere costituiti da bitumi flussati del tipo a rapida o media maturazione oppure da
emulsioni bituminose di tipo stabile approvate dalla direzione dei lavori.

Il dosaggio di legante bituminoso da aggiungere al terreno verra stabilito dalla direzione dei lavori.

L'acqua da usarsi dovra essere esente da qualsiasi sostanza organica, daacidi, daalcali, ecc.

La campionatura del materiale costituente il terreno che entra a far parte della miscela dovra essere prelevata a
intervalli di 150 m almeno su ciascun tratto di strisce dalavorare.

Campioni rappresentativi della struttura ultimata dovranno essere prelevati almeno ogni 40 m per la determinazione
in laboratorio del contenuto di legante bituminoso.

Tutto il macchinario destinato ala polverizzazione de terreno, all'applicazione del legante bituminoso, a
costipamento e alla rifinitura secondo le presenti norme dovra avere |'approvazione della direzione dei lavori. Tale
attrezzatura sara costituita da:

1) macchine stabilizzatrici che potranno essere dei seguenti tipi:

a) tipo che scarifica, polverizza il terreno e lo miscelain unica passata col legante bituminoso, lasciando la miscela
depositata dietro di sé e pronta per le successive operazioni di aereazione, livellamento e costipamento;

b) tipo che effettua il proporzionamento e il miscelamento del materiale in mucchi lasciando la miscela ad avvenuta
lavorazione sempre in formazione di mucchi e pronta per le successive operazioni di stesura, aereazione, livellamento e
costipamento.

Entrambi i tipi suindicati dovranno essere in grado di assicurare I'aggiunta di legante bituminoso con la precisione
dello 0,5% sulle quantita prestabilite.

2) attrezzature sussidiarie costituite da:

a) serbatoi mobili per il legante bituminoso;

b) autobotti per acqua;
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¢) motolivellatrici;

d) frangizolle o macchine adatte per rimiscelare il materiale per il caso che non s intenda di impiegare per
I'aereazione la stessa attrezzatura usata per laformazione della miscela;

e) terne di rulli a pie di pecora capaci di sviluppare la pressione specifica all'estremita dei piedi che verra stabilita
dalla direzione dei lavori;

f) carrelli pigiatori gommati a ruote multiple aventi le caratteristiche di carico per ruota e di pressione specifica che
verranno stabilite dalla direzione dei lavori;

g) rulli lisci del peso che verra stabilito dalla direzione dei lavori;

h) spazzolatrici.

Il 1aboratorio da campo dovra essere attrezzato in modo da consentire oltre le prove previste nei precedenti articoli,
anche le seguenti:

a) determinazione della percentuale di acqua nelle emulsioni bituminose;

b) determinazione della percentuale di bitume nella miscela terra-bitume;

¢) determinazione della stabilita della miscela terra-bitume (Hubbard-Field, o apparecchiatura similare);

d) determinazione della viscosita Engler.

L'impresa é tenuta a mettere la direzione dei lavori in condizioni di poter seguire eventuali atre prove che essa,
direzione dei lavori dovesse richiedere presso il laboratorio centrale dell'impresa o presso quel laboratorio a cui I'impresa
affidal'esecuzione delle andlisi.

Prima dell’aggiunta del legante bituminoso si dovra mettere il terreno in condizione di avere un contenuto di umidita
inferiore a 4% in peso del peso secco del materiale e dovra essere regolato con essiccazione 0 con aggiunta di acqua a
seconda dei dosaggi stabiliti dalla direzione dei lavori.

Il terreno, a esclusione degli elementi lapidei dovra essere polverizzato fino a che 1’85% passi attraverso il setaccio da
3/8" (9,52 mm) e non meno del 75% passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm).

Non s dovra procedere alla costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con legante bituminoso durante periodi
eccessivamente freddi o umidi senza autorizzazione scritta della direzione dei lavori.

I1 legante bituminoso non dovra essere applicato qualora la temperatura ambiente siainferiore a 10°C. Le temperature
ale quali dovranno essere portati eventualmente i leganti bituminosi verranno, a seconda del tipo di legante usato e a
seconda delle condizioni ambientali e stagionali, stabilite di voltain volta dalladirezione dei lavori.

Dopo che il terreno sara miscelato col legante bituminoso, la miscela dovra essere aereata fino a raggiungere un
contenuto di umidita non superiore a contenuto ottimale, stabilito dalla direzione dei lavori per un appropriato
costipamento. Il sistema per ridurre il contenuto di umidita della miscela € quello di procedere alla aereazione effettuata
con motolivellatrici, aratri a dischi, mescolatrici di terreno, rastrelli, frangizzole e le stesse macchine stabilizzatrici.

Per il costipamento potranno usarsi oltre le macchine piu sopraindicate, anche, serichiesto dalla direzione dei lavori,
rulli vibranti del tipo che verraindicato dalladirezione dei lavori stessa.

A sovrastruttura ultimata, dopo 48 ore, dovra essere protetta la superficie con I'applicazione di un velo legante
bituminoso dello stesso tipo usato per formare la miscelain quantita generalmente equival ente ala spalmatura di seconda
mano dei trattamenti superficiali (circa0,5 kg/ma).

82.6.1 Rete a maglie saldate in acciaio per armature di fondazioni o pavimentazioni in conglomerato
cementizio

A 5 cmdal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sarafornita e postain opera
unarete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.

Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranno fissate dalla direzione dei lavori. Per la
dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i limiti damm 75 a mm 300.

Larete sara costituita dafili di acciaio ad ataresistenza, (Tipo UNI 60) trafilati a freddo, con resistenza a trazione di
60 kg/mmg e un allungamento dell’8%.

Larete sara ottenuta mediante saldatura el ettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie.

La saldatura deve avvenire in modo che s stabilisca la continuita di struttura dei duefili, e la penetrazione di un filo
nell’altro dovra essere compresa tra Y, e, del diametro del filo.

Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovra contenere almeno un punto d'incrocio
saldato.

Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3% in pit 0 in meno rispetto alla sezione nominale.

Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori a 5% in pit 0 in meno rispetto alle dimensioni
prescritte.

Larete verra contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato.
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Art .83 - Studi preliminari e modalita delle prove di laboratorio ein sito

L’impresa indichera alla direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene piu idonei al particolare impiego, sia
per componenti che per granulometria, scegliendoli tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso con moderato tenore di limo e
argilla.

La direzione dei lavori in seguito all’esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria scelta,
designera la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.

Per I’accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagnoasciuga e, ove le condizioni climatiche
lo richiedano, di congelamento ripetute.

Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:

1) prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell’aggregato (analisi granulometrica);

2) prove per ladeterminazione della densita massima e dell'umidita ottima del terreno;

3) prove per la determinazione dell'umidita e della densita massima della miscela terra-legante;

4) prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme vigenti;

5) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della miscela
all'azione degli agenti atmosferici.

L'impresa durante I’esecuzione dei lavori provvedera a eseguire a proprie cure e spese, presso il laboratorio di
cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la direzione dei lavori riterra
opportune.

Le caratteristiche granulometriche cui dovra rispondere la miscela di stabilizzazione, saranno determinate
periodicamente mediante prove di laboratorio del terreno daimpiegare, e approvate dalla direzione dei lavori.

Art. 84— Fondazioni stradali in conglomerato cementizio

Per quanto concerne la manipolazione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo valgono le norme gia indicate
nei precedenti articoli riguardanti i conglomerati.

L’aggregato grosso (i pietrischi e le ghiaie) avrale caratteristiche ameno pari a quelle della categorialll, dellatabella
I, art. 3 delle norme edite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (fascicolo n 4 delle Norme per |'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali, ultima edizione) e sara
di pezzatura compresafrai 25 mm ei 40 mm. | pietrischetti o ghiaietti avranno caratteristiche almeno pari a quelle della
categorialV dellatabellalll dell'art. 4 delle norme suindicate della pezzatura compresa frai 10 mmei 25 mm.

| materiali dovranno essere di qualita e composizione uniforme, puliti e praticamente esenti da polvere, argilla o
detriti organici. A giudizio insindacabile della direzione dei lavori, questa potra richiedere la preventiva lavatura.

L’aggregato fine sara costituito da sabbie naturali, eminentemente silicee e di cava o di fiume, o provenienti dalla
frantumazione artificiale di rocce idonee. L’aggregato dovra passare almeno per il 95% dal crivello con fori da 7 mm,
per ameno il 70% dal setaccio 10 ASTM e per non oltre il 10% dal setaccio 100 ASTM.

La sabbia dovra essere di qualitaviva, ruvida a tatto, pulita ed esente da polvere, argilla o altro materiale estraneo, di
granulometria bene assortita.

I cemento normale o ad alta resistenza dovra provenire da cementifici di provata capacita e serieta e dovrarispondere
alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti.

L’acqua da impiegarsi dovra essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre la consistenza del
calcestruzzo od ostacolarne la presa e I'indurimento.

Il calcestruzzo sara costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con kg 200 di cemento per metro cubo di
calcestruzzo vibrato in opera.

La proporzione delle varie pezzature di inerti e il rapporto acqua e cemento verranno determinati preventivamente
con prove di laboratorio e accettati dalla direzione dei lavori.

Ladosatura dei diversi materiali, nei rapporti sopradescritti per la miscela, dovra essere fatta esclusivamente a peso,
con bilance possibilmente a quadrante e di agevole lettura.

Si useranno almeno due bilance, una per gli aggregati e una per il cemento.

L’acqua sara misurata in apposito recipiente tarato provvisto di dispositivo di dosatura automatica, che consenta di
mantenere |le erogazioni effettive nel limite del 2% in pit 0 in meno rispetto alla quantita di voltain volta stabilita.

Le formule di composizione suindicate si riferiscono ad aggregati asciutti; pertanto si dovranno apportare nelle
dosature le correzioni richieste dal grado di umidita degli aggregati stessi.

Anche i quantitativi di acqua da adottarsi sono comprensivi dell’acqua gia eventualmente presente negli aggregati
stessi.
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La miscelazione dovra effettuars a mezzo di un mescolatore di tipo idoneo.

Ladurata della mescol azione non dovra essere inferiore a un minuto nelle impastatrici a mescolazione forzata, ea 1,5
minuti nelle impastatrici a tamburo, contandosi il tempo a partire dal termine dellaimmissione di tutti i componenti nel
mescolatore.

In ogni caso, aimpasto finito, tutti gli elementi dovranno risultare ben avvolti dalla pasta di cemento; e non dovranno
aversi differenziazioni o separazioni sensibili nelle diverse parti dell’impasto.

La composizione effettiva del calcestruzzo sara accertata, oltre che mediante controllo diretto della formazione degli
impasti, arrestando, mediante aggiunta di alcool, i fenomeni di presa nei campioni prelevati subito dopo la formazione
del conglomerato, e sottoponendo i campioni stessi a prove di laboratorio.

Prima di ogni ripresa del lavoro, o mutandosi il tipo di impasto, il mescolatore dovra essere accuratamente pulito e
liberato dagli eventuali residui di materiale e di calcestruzzo indurito.

In nessun caso e per nessuna ragione sara permesso di utilizzare calcestruzzo che abbia gia iniziato il processo di
presa, neppure procedendo a eventuali aggiunte di cemento. Il calcestruzzo potra essere confezionato sia nello stesso
cantiere di stesa che in atro cantiere dell'impresa purché il trasporto sia eseguito in modo da non alterare la uniformita e
laregolaritadella miscela.

Nel caso in cui I'impresa desiderasse aumentare la plasticita e lavorabilita del conglomerato, I’eventuale aggiunta di
opportuni correttivi, come prodotti aereatori o plastificanti, dovra essere autorizzata dalla direzione dei lavori; le spese
relative saranno a carico dell'impresa.

Prima di addivenire alla posa del calcestruzzo, I’impresa avra cura di fornire e stendere a sue spese sul sottofondo
uno strato continuo e uniforme di sabbia, dello spessore di ameno 1 cm.

Per il contenimento e per la regolazione degli spessori del calcestruzzo durante il getto, I’impresa dovra impiegare
guide metalliche dei tipi normal mente usati alo scopo, composte di elementi di lunghezza minima di 3 m, di altezza non
inferiore allo spessore del calcestruzzo, muniti di larga base e degli opportuni dispositivi per il sicuro appoggio e
ammaramento a terreno e collegate fradi loro in maniera solida e indeformabile. Le guide dovranno essere installate con
la massima cura e precisione. L'esattezza della posa delle guide sara controllata con regolo piano dellalunghezza di 2 m,
e tutte le differenze superiori a 3 mm in pit 0 in meno dovranno essere corrette. Le guide dovranno essere di tipo e
resistenzatali da non subire inflessioni od oscillazioni sensibili durante il passaggio e I'azione della macchinafinitrice.

Il getto della pavimentazione potra essere effettuato in due strati ed essere eseguito in una sola volta per tutta la
larghezza della strada, oppure in due strisce longitudinali di uguale larghezza gettate distintamente una dopo I'adltra, se la
carreggiata € a due corsie; i giunti fra le due strisce dovranno in ogni caso corrispondere alle linee di centro della
carreggiatadi traffico.

Qualora la carreggiata abbia un numero di corsie superiori a due le strisce longitudinali di eguale larghezza da
gettars distintamente dovranno essere tante quante sono le corsie.

Il costipamento e la finitura del calcestruzzo dovranno essere eseguiti con finitrici a vibrazione del tipo adatto e
approvato dalla direzione dei lavori, automoventesi sulle guide laterali, munite di un efficiente dispositivo per la
regolarizzazione dello strato di calcestruzzo secondo la sagoma prescritta (sagomatrice) e agente simultaneamente e
uniformemente sull‘intera larghezza del getto.

La vibrazione dovra essere iniziata subito dopo la stesa del calcestruzzo e proseguita fino a suo completo
costipamento.

L’azione finitrice dovra essere tale da non spezzare durante I’operazione, gli elementi degli aggregati da non alterare
in alcun punto I'uniformita dell'impasto; s dovra evitare in particolare che, alla superficie della pavimentazione si
formino strati differenziati di materiale fine.

| getti non potranno essere sospesi durante |'esecuzione dei lavori se non in corrispondenza del giunti di dilatazione o
di contrazione. In quest'ultimo caso il taglio del giunto dovra essere formato per tutto lo spessore del calcestruzzo.

In nessun caso s ammetteranno riprese e correzioni eseguite con malta o con impasti speciali. La lavorazione dovra
essere ultimata prima dell'inizio della presa del cemento.

A vibrazione ultimata lo strato del calcestruzzo dovra risultare perfettamente e uniformemente costipato su tutto 1o
spessore e dovra presentare la superficie scabra per facilitare I'ancoraggio del sovrastante strato di conglomerato
bituminoso (binder). Si prescrive pertanto, che, prima dell'inizio della presa, la superficie verra accuratamente pulita
dalla malta affiorante per effetto della vibrazione, e a tale scopo si fara uso di spazzoloni moderatamente bagnati, fino a
ottenere lo scoprimento completo del mosaico.

La pavimentazione finita dovra corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e alle livellette di progetto o
indicate dalla direzione dei lavori erisultare uniformein ogni punto e senzairregolarita di sorta.

In senso longitudinale non si dovranno avere ondulazione o irregolarita di livelletta superiori a5 mm in pit 0 in meno
rispetto a una asta rettilinea della lunghezza di 3 m appoggiata al manto. Gli spessori medi del manto non dovranno
risultare inferiori a quelli stabiliti, con tolleranze massime locali di un centimetro in meno. In caso di irregolarita e
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deficienze superiori ai limiti sopraddetti, I’'amministrazione potra richiedere il rifacimento anche totale dei tratti difettosi,
guando anche si trattasse di lastre intere. L'impresa & obbligata a fornire tutte le prestazioni che s ritenessero necessarie
per I'esecuzione delle prove o dei controlli, nonchéil trasporto in sito e ritorno degli strumenti e attrezzature occorrenti.

I giunti longitudinali saranno formati a mezzo di robuste guide metalliche di contenimento, gia precedentemente
descritte.

Essi, per le strade a due corsie verranno costruiti in corrispondenza dell'asse della carreggiata, mentre per le strade
aventi un numero maggiore di corsie i giunti verranno costruiti in corrispondenza alla linea di separazione ideale fra
corsiaecorsig; tali giunti dovranno avere parete verticale e interessare tutto |o spessore del cal cestruzzo.

La parete del giunto dovra presentarsi liscia e priva di scabrosita e a tale scopo s avra cura di prendere, durante il
getto, tutti gli accorgimenti del caso.

Prima della costruzione della striscia adiacente alla parete del giunto, tale parete dovra essere spalmata, a cura e spese
dell’impresa, di bitume puro.

I giunti trasversali di dilatazione saranno disposti normalmente all’asse stradale, a intervalli eguali, conformi al
progetto o alle prescrizioni della direzione dei lavori e saranno ottenuti inserendo nel getto apposite tavol ette di materiale
idoneo deformabili, dalasciare in posto a costituire aun tempo il giunto eil suo riempimento.

Dette tavol ette dovranno avere una altezza di almeno 3 cminferiori aquelladel manto finito. Per completareil giunto
sino a superficie, le tavolette, durante il getto, dovranno essere completate con robuste sagome provvisorie rigidamente
fissate al preciso piano della pavimentazione in modo da consentire la continuita del passaggio e di lavoro della finitrice
e darimuovere alavorazione ultimata

La posa in opera delle tavolette deve essere fatta con un certo anticipo rispetto al getto e con tutti gli accorgimenti e
la cura necessaria perché il giunto risulti rettilineo regolare, della larghezza massima di 10 mm e con spigoli
perfettamente profilati.

Non saranno tollerate deviazioni maggiori di 10 mm rispetto all'allineamento teorico. Qualora si usino tavolette di
legno, s dovranno impiegare essenze dolci; inoltre gli elementi, prima della loro posa in opera dovranno essere ben
inzuppati d'acqua.

| giunti potranno anche essere ottenuti provvedendo, a vibrazione ultimata, a incidere con tagli netti in
corrispondenza della tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome metalliche vibranti 0 a mezzo di macchine
tagliatrici.

| bordi dei giunti verranno successivamente regolarizzati con fratazzi speciali in modo da sagomare gli spigoli
secondo profili circolari del raggio di 1 cm.

| giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall'alto mediante sagome metalliche inserite
provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante. L'incisione deve avere in ogni caso una profondita pari
almeno la meta dello spessore totale della fondazione, in modo da indurre successiva rottura spontanea della lastra in
corrispondenza della sezione di minor resistenza cosi creata.

Ledistanze frai giunti di contrazione saranno conformi a progetto o alle prescrizioni della direzione dei lavori.

Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si provvedera ala colmatura dei giunti, previa accurata ed
energica pulizia dei vani da riempire, con mastice bituminoso la cui composizione dovra corrispondere ale seguenti
caratteristiche:

Bitume penetrazione da 80 a 100 20% in peso
Mastice di asfalto in pani 35% in peso
SabbiadammO0a2 45% in peso

Art.. 85— Bitumi

85.1 Trattamento superficiale con bitume a caldo

Quando s voglia eseguire questo trattamento, che potra effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si adoperera per
la prima mano kg 1,500/mq di bitume a caldo, e per la seconda mano kg 0,800/mg con le adatte proporzioni di
pietrischetto e graniglia.

Pagina133 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

85.2 Trattamenti superficiali a semipenetrazione con catrame

Le norme generali di applicazione stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa, possono di massima estendersi
ad analoghi trattamenti eseguiti con catrame o con misceladi catrame e filler.

Quando s procede alla prima applicazione, alo spandimento del catrame dovra precedere |'accuratissima pulitura a
secco della superficie stradale, la quale sara fatta a mano o con spazzatrici meccaniche, 0 con macchine soffiatrici, in
modo da liberare completamente la massicciata cilindrata da ogni sovrapposizione di detriti, polvere e impurita di
qualsiasi specie, mettendo a hudo il mosaico di pietrisco e ghiaia.

Lo spandimento del catrame dovra eseguirs su strada perfettamente asciutta e con tempo secco e caldo.

Cio implica che i mesi piu propizi sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro deve
sospendersi.

Il catrame sara riscaldato prima dell'impiego in adatte caldaie a temperatura tale che all’atto dello spandimento essa
non sia inferiore a 120°C, e sara poi sparso in modo uniforme mediante polverizzazioni sotto pressione e
successi vamente disteso con adatti spazzoloni in modo che non rimanga scoperto alcun tratto della massicciata.

La quantita di catrame da impiegarsi per la prima mano sara di kg 1,500 per mq, la seconda mano dovra essere di
bitume puro in ragione di 1 kg/mq o di emulsione bituminosain ragione di kg 1,200/mgq.

Necessitando una variazione in pit 0 in meno di detto quantitativo arichiesta della direzione dei lavori, la variazione
di prezzo sarafatta con aumento o detrazione in base al prezzo unitario stabilito in elenco.

Per le strade gia aperte a traffico lo spandimento s effettuera su meta strada per volta e per lunghezza da’50 a 100 m,
delimitando i margini della zona catramata con apposita recinzione, in modo da evitare che i veicoli transitino sul
catrame di fresco spandimento.

Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimento, a seconda delle condizioni di temperatura ambientale, si spargerain
modo uniforme sulla superficie catramata uno strato di granigliain elementi di dimensioni di circa 8 mm e in misura di
un mc per ogni quintale circadi catrame facendo seguire alcuni passaggi da prima con rullo leggero e completando poi il
lavoro di costipamento con rulli di medio tonnellaggio non superiore ale 14 t.

Per il controllo sia della quantita che della qualita di catrame sparso si seguiranno le norme precedentemente
descritte.

85.6 Trattamento a semipenetrazione con due mani di bitume a caldo

Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia sufficientemente aperto, si
procedera allo spandimento del bitume riscaldato a 180°C con innaffiatrici o distributrici a pressione in quantita di kg
2,500/mg in modo da avere la regolare e compiuta penetrazione nei vuoti della massicciata e I’esatta e uniforme
distribuzione della detta quantita: allo spandimento si provvedera gradualmente e a successive riprese in modo che il
legante sia per intero assorbito.

Mentre il bitume & ancora caldo si procedera allo spargimento uniforme di pietrischetto di elevata durezza, pezzatura
da 15 a 20 mm, sino a coprire totalmente il bitume in quantita non inferiore a 20 litri per mq provvedendo poi ala
cilindratura in modo da ottenere il totale costipamento della massicciata, i cui interstizi dovranno, in definitiva, risultare
totalmente riempiti di bitume e chiusi dal pietrischetto.

Ove s manifestassero irregolarita superficiali I'impresa dovra provvedere a eliminare a sue cure e spese con ricarico
di pietrischetto e bitume sino alla normale sagoma stradale. Se affiorasse in seguito il bitume, I'impresa é tenuta,
senz'altro compenso, allo spandimento di graniglia sino a saturazione.

Si procedera in tempo successivo alla spalmatura del manto di usura con kg 1,200 per mq di bitume dato a caldo
usando per il ricoprimento litri 15/mq di pietrischetto e graniglia della pezzatura da 5 a 15 mm di elevata durezza
provenienti darocce di resistenza alla compressione di almeno 1.500 kg/cmq e coefficiente di qualita Deval non inferiore
a 14, e provvedendo allacilindratura sino a ottenere un manto uniforme.

85. 7 Trattamento a penetrazione con bitume a caldo

L’esecuzione del pavimento a penetrazione, o a bitume colato, sara eseguita solo nei mesi estivi. Essa presuppone
I’esistenza di un sottofondo, costituito da pietrisco cilindrato dello spessore che sara prescritto dalla direzione dei lavori
all'atto esecutivo. Ove il sottofondo sia da costituirsi con ricarico cilindrato, all’atto dell'impianto dovra essere
compensato a parte in base ai rispettivi prezzi unitari. Esso sara eseguito con le norme precedentemente indicate per le
cilindrature, avendo cura di proseguire la compressione meccanica a fondo fino a che la superficie non abbia raggiunto
I’esatta sagoma prescritta e si presenti unita ed esente da vuoti, impiegando la necessaria qualita di materiae di
saturazione.

Prima di dare inizio alla vera e propria pavimentazione a penetrazione, il detto sottofondo cilindrato, perfettamente
prosciugato, dovra essere ripulito accuratamente in superficie. Si spargera poi su di uno strato di pietrisco molto
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pulito di qualita dura e resistente, dello spessore uniforme di 10 cm costituito da elementi di dimensione fra4 e 7 cm,
bene assortiti fra loro, ed esenti da polvere o da materie estranee che possono inquinarli, e aventi gli stessi requisiti dei
precedenti articoli, frai quali coefficiente di Deval non inferiore a 14.

Si eseguira quindi una prima cilindratura leggera, senza alcuna aggiunta di materiale di aggregazione, procedendo
sempre dai fianchi verso il centro della strada, in modo da serrare sufficientemente fra di loro gli elementi del pietrisco e
raggiungere la sagoma superficiale prescritta con monta tra 1/150™ e 1/200™ della corda, lasciando perd i necessari
vuoti nell'interno dello strato per la successiva penetrazione del bitume.

Quest'ultimo sara prima riscaldato a temperatura frai 150° e i 180° centigradi in adatti apparecchi che permettano il
controllo della temperatura stessa, e sara poi sparso in modo che sia garantita la regolare e completa penetrazione nel
vuoti della massicciata e I’esatta e uniforme distribuzione della complessiva quantita di kg 3,500 per mg. Lo
spandimento avverra uniformemente e gradualmente e a successive riprese in guisa che il bitume sia completamente
assorbito.

Quando I’ultimo bitume affiorante in superficie sia ancor caldo, si procedera allo spandimento il piu uniforme
possibile di uno strato di minuto pietrisco di pezzatura fra 20 e 25 mm, della qualita pit dura e resistente, fino aricoprire
completamente il bitume, riprendendo poi la cilindratura del sottostante strato di pietrisco sino a ottenere il completo
costipamento cosi che gli interstizi dovranno in definitiva essere completamente riempiti dal bitume e chius dal detto
minuto pietrisco.

Sara cura dell'impresa di stabilire il grado di penetrazione del bitume che assicuri la migliore riuscita della
pavimentazione normal mente non maggiore di 60 +~ 80 mm nei climi caldi; da 80 + 100 mm nei climi freddi.

Qualora durante e dopo la cilindratura si manifestassero irregolarita superficiali nello strato di pietrisco compresso e
penetrato dal bitume, I'impresa dovra accuratamente eliminarle sovrapponendo atro pietrisco nelle zone depresse e
proseguendo la compressione e lo spandimento di bitume e minuto pietrisco fino a raggiungere il necessario grado di
regolarita della sagoma stradale.

Ultimata la compressione e la regolarizzazione di sagoma, si procedera allo spandimento di uno strato di bitume a
caldo in ragione di kg 1,200/mq con le modalita precedentemente indicate per i trattamenti superficiali col detto
materiale.

Detto spandimento sara fatto secondo linee normali ala direzione del primo spandimento di bitume, e sara coperto
con uno strato di buona graniglia della pezzatura da 5 a 10 mm, in misura di 10 litri per mq circa che verra incorporato
nel bitume mediante rullatura con rullo leggero, cosi daregolarizzare in modo perfetto la sagomadel piano viabile.

Qualora s verificassero in seguito affioramenti di bitume ancor molle, I’impresa provvedera, senza ulteriore
compenso, alo spandimento della conveniente quantita di graniglia nelle zone che lo richiedono, procurando che essa
abbia aincorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da raggiungere una piena saturazione.

L'impresa sara obbligata a rifare a tutte sue cure e spese quelle parti della pavimentazione che per cause qualsias
dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita, e cioe dessero luogo ad accentuata deformazione della sagoma stradale
ovvero aripetute abrasioni superficiali, primadel collaudo, ancor che la strada sia stata aperta a traffico.

85.8 Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potra ricorrere a
manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, e, in alcuni casi, anche con additivo, leganti con bitumi solidi o
liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate.

Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare come aggregato grosso per manti d'usura
materiali ottenuti da frantumazioni di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima ala compressione di kg
1250/cmq.

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla
frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.

Per assicurare la regolarita della granulometria la direzione dei lavori potra richiedere che I'aggregato grosso venga
fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti stabiliti.

Gli aggregati daimpiegarsi per manti di usura non dovranno essereidrofili.

Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2228 e
dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 e dalle norme vigenti per il confezionamento del cal cestruzzo.

Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In quest'ultimo caso si
potranno ammettere anche materiali aventi pit del 5% di passante al setaccio 200.

L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alle norme del CNR per I'accettazione dei pietrischi, pietrischetti,
sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n 4 ultime edizioni).
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| bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti sulla qualita e provenienza dei materiali previsti dal
presente capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosita dei bitumi che dovranno essere adottate nel
diversi casi.

I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato) costituiti come
eindicato nelle tabelle che seguono.

Tabella 90.1 — Conglomerati del tipo | (per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a
traffico limitato)

A per spessori inferiori a | B per spessori superiori a

Conglomerato 35 mm% in peso 35 mm%in peso

Aggregato grosso:
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 - 66 - 81
Passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10 66— 81 -

Aggregato fine:
Passante a setaccio 10 15-25 15-25

Bitume:
Quando s impieghino bitumi liquidi € consigliabile aggiungere anche
additivo, in percentuali compresetrail 2 eil 3% del peso totale

42-55 42-55

Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive dell'aggregato grosso
entro i limiti sopraindicati saranno stabilite di volta in volta dalla direzione
dei lavori in relazione ale necessita - -

Tabella 90.2 — Conglomerato del tipo |1 (per manti di usura su strade comuni)

Conglomerato A per spessori inferiori a | B per spessori superiori a

20 mm% in peso 20 mm%in peso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 15 e trattenuto al setaccio 10 - 59-80
Passante al crivello 10 e trattenuto al setaccio 10 60— 80 -
Aggregato fine:
Passante a setaccio 10 e trattenuto dal 200 15-30 15-30
Additivo:
Passante dal setaccio 200 3-5 3-5
Bitume 45-60 45-6,0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto, ricorrendo alle
maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di fondazione di maggior spessore
destinati a sopportare calcestruzzi 0 malte bituminose tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature
ambienti.

Impiegando i bitumi liquidi s dovranno usarei tipi di piu alta viscosita; il tipo BL 150 — 200 si impieghera tuttavia
solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovra corrispondere, a
seconda dei tipi di conglomerati richiesti di voltain volta, alle prescrizioni di cui sopra e dovra essere preventivamente
comunicata aladirezione dei lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi s dovra provvedere a preventivo essiccamento e riscaldamento
degli aggregati con un essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore, per la aspirazione della polvere. Gli aggregati
dovranno essere riscaldati atemperature comprese trai 120°C e 160°C.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresatrai 150°C ei 180°C. Il riscaldamento deve essere eseguito
in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti
possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario. |l
riscaldamento e tutte |e operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in modo da alterare il meno
possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve risultare comunque
diminuita di oltre il 30% rispetto a quellaoriginaria.

Pagina 136 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del bitume ei sili
degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.

Per agevolare la uniformita della miscela e del regime termico dell’essiccatore, il carico degli aggregati freddi
nell’essiccatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovra avere almeno tre distinti
scomparti riducibili a due per conglomerati del 1° tipo.

Dopo il riscaldamento I’aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti, selezionati mediante
opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo automatico, con
quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso ameno due distinte bilance: una per gli aggregati e I'altra per il
bitume, quest'ultima dovra eventualmente utilizzarsi anche per gli additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati sia eseguita
dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo e del bitume siano
meccani camente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto a evitare ogni possibile variazione parziae
nelle dosature, e purché le miscele rimangano in caso comprese nei limiti di composizione suindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarita e la uniformita delle
miscele.

La capacita dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovra essere tale da consentire impasti singoli del
peso complessivo di almeno 200 kg.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime dell’1% per
guanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuae di additivo, e del 10% per ciascun assortimento
granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari
conglomerati.

Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti dovranno essere
muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110°C, riducendola,
all'atto dell'impasto, anon oltrei 70°C.

Potra evitarsi I’'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell’aggregato mediante I’'impiego di bitumi attivati
con sostanze atte a migliorare I'adesione tra gli aggregati e il bitume in presenza d'acqua. L’uso di questi materiali dovra
essere tuttavia autorizzato dalla direzione dei lavori e avverra a cura e spese dell'appaltatore.

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a piu di 90°C, laloro viscosita non dovra aumentare per
effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto aquella originale.

Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, a esempio per
estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovra ottenere la preventiva autorizzazione dalla
direzione dei lavori.

Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare, di
modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.

| conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori a 110°C se eseguiti con bitumi
solidi.

| conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche atemperatura ambiente.

Lastesain operadel conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con appositi rastrelli
metalici.

| rastrelli dovranno avere denti distanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la dimensione
massi ma dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari ad almeno 1,5 volte lo spessore dello strato del conglomerato.

Potranno usarsi spatole pianein luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessoreinferiorea 20 mm.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita mediante finitrici
meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale capace
di assicurare il mantenimento della uniformita degli impasti e un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello
strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili perfettamente
regolari, compensando eventualmente le irregolarita della fondazione. A tale scopo i punti estremi di appoggio a terreno
della finitrice dovranno distare I'uno dall'atro, nel senso longitudinale della strada, di ameno tre metri; e dovra
approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarita della fondazione.

Per lacilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso di almeno
5 tonnellate.

Per evitare I’adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare queste ultime con acqua.

Lacilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano verso la mezzeria
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| primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni del manto.

Lacilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovra essere condotta anche in senso obliquo all'asse della
strada, e, se possibile, anche in senso trasversale.

Lacilindratura dovra essere continuata sino a ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli ei margini comunque limitanti la pavimentazione e i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza
ale riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno
strato di bitume, primadi addossarvi il manto, allo scopo di assicurare |la perfettaimpermeabilita e adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta, a base
rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, e perfettamente corrispondente
alle sagome e dlelivellette di progetto o prescritte dalla direzione dei lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni o irregolarita superiori a 5 mm misurati
utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinal mente sulla pavimentazione.

85.9 Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bituminosi chiusi

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura e ove s
disponga di aggregati di particolare qualita potra ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati con elevate percentuali di
aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente endogene, e afine
tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, né frantumabili facilmente sotto il rullo o per effetto del
traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per I'impasto; la loro dimensione massima non deve
superare i ?/5 dello spessore del manto finito.

Di norma |'aggregato grosso sara costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione da rocce aventi
resistenza minima alla compressione di kg 1250/cmq nella direzione del piano di cava e in quella normale, coefficiente
di Deval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua piu dell'uno per cento in peso. |
singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.

La pezzatura dell’aggregato grosso sara da 3 a 15 mm con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 20% — da 5 a 10
mm dal 20 al 35% — da3 a5 mmdal 10 a 25%.

L’aggregato fino sara costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione del materiale
precedente, sara esente da polvere d'argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sara interamente passante per lo staccio di
mm 2 (n 10 della serie ASTM): lasua perditadi peso per decantazione non dovra superare il 2%.

La granulometria dell'aggregato fine sarain peso:

dal 10 a 40% tramm 2 e mm 0,42 (setacci n 10 e n 40 sabbia grossa);

dal 30 a 55% framm 0,42 e mm 0,297 (setacci n 40 e n 80 sabbia media);

dal 16 a 45% framm 0,297 e mm 0,074 (setacci n 80 e n 200 sabbiafine).

L'additivo minerale (filler) da usare potra essere costituito da polvere di asfalto passante per intero a setaccio n 80
(mm 0,297) e per il 90% dal setaccio n 200 (mm 0,074) ein ogni caso da polveri di materiali non idrofili.

I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per I'impasto dopo I’aggiunta dell'additivo non dovranno eccedere il 20
— 22% del volume totale.

Il bitume da usarsi dovra presentare, al'atto dell'impasto (prelevato cioé dallimmissione nel mescolatore),
penetrazione da 80 a 100 e anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibile con lo scarso spessore
del manto.

L'impasto dovra corrispondere a una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;

b) aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;

c) additivo, dal 4 a 10%;

d) bitume, dal 5 &ll'8%.

Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sara proposta dall’impresa e dovra
essere preventivamente approvata dalla direzione dei lavori.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori alo 0,5% in pit 0 in meno per il bitume — al'1,5% in pit o in
meno per gli additivi — a 5% delle singole frazioni degli aggregati in pitl 0 in meno, purché si rimanga nei limiti della
formula dell'impasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse e a granulometria continua potranno eseguirsi con sabbie e polveri
di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere
manti sottili di usura d'impermeabilizzazione antiscivolosi.

Pagina 138 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenire da frantumazione purché
assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti da non frantumarsi durante la
cilindratura: dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, e avranno dimensioni massime da 9,52 mm a 0,074
mm con una percentuale di aggregati del 100% di passante al vaglio di 9,52 mm; dell’84% di passante a vaglio di 4,76
mm; dal 50 al 100% di passante dal setaccio da2 mm; dal 36 all'82% di passante dal setaccio di 1,19 mm; dal 16 al 58%
di passante al setaccio di 0,42 mm; dal 6 a 32% di passante dal setaccio di mm 0,177; dal 4 a 14% di passante dal
setaccio da 0,074 mm.

Come legante potra usarsi 0 un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 o un cut-back medium curring di viscosita
400/500 I'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 ~ 7,5% del peso degli aggregati secchi: dovra avers una
compattezza del miscuglio di almeno 1'85%.

Gli aggregati non dovranno essere scaldati a una temperatura superiore a 120°C e il legante del secondo tipo da 130°
al110°C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a preesistenti
trattamenti senza necessita di strati interposti: e alla prova Hobbard Field si dovra avere unaresistenza dopo 24 ore di 45
kg/cmaq.

Per I'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati minerali
saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo prowvvisto di ventilatore e collegato ad alimentatore
meccani co.

Mentre I’aggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra i 130° e i 170°C, il bitume sara riscaldato tra 160°
€ 180°C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonel termometri registratori.

L’aggregato caldo dovra essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere immesso nella
tramoggiadi pesaturain tre sili separati, uno per I'aggregato fine e due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da formare impasti del
peso singolo non inferiore a kg 200 e idonea a consentire la dosatura a peso di tutti i componenti e assicurare la perfetta
regolarita e uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo cheil legante sarariscaldato
a una temperatura compresa frai 90° e i 110°C e |'aggregato sara riscaldato in modo che al'atto dellaimmissione nella
mescol atrice abbia una temperatura compresatrai 50° e 80°C

Per tali conglomerati € inoltre consentito all'impresa di proporre apposita formula nella quale I'aggregato fine venga
sostituito in tutto o in parte da polvere di asfalto da aggiungers fredda: in tal caso la percentuale di bitume da miscelare
nell'impasto dovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita a totale carico dell'impresa, la composizione variata dovra sempre
essere approvata dalla direzione dei lavori.

Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo avere eventualmente
conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di massicciata nuda, e quando non si debba ricorrere a
particolare strato di collegamento (binder), si procedera alla spalmatura della superficie stradale con un kg di emulsione
bituminosa per mqg e a successivo stendimento dell'impasto in quantita idonea a determinare lo spessore prescritto:
comungue mai inferiore akg 66/mq in peso per manti di tre centimetri e akg 44/mq per manti di due centimetri.

Per lo stendimento s adopereranno rastrelli metalici e s useranno guide di legno e sagome per |'esatta
configurazione e rettifica del piano viabile e s procedera poi alla cilindratura, iniziandola dai bordi della strada e
procedendo verso la mezzeria, usando rullo arapidainversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute
umide con spruzzi d'acqua, qualorail materiale aderisca a esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarita, sara condotta anche in senso obliquo ala
strada (e, quando si possa, altresi, trasversalmente): essa sara continuata sino a ottenere il massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del costipamento
definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di 0,700 kg per mq di bitume a caldo eseguita a
spruzzo, ricoprendola poi con graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di
compressore.

E tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni nel manto; questo sara rifiutato se, a cilindratura
ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di 3 mm al controllo effettuato con aste lunghe 3 metri nel senso
parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sara fissato nell'elenco prezzi: comungue non sara mai inferiore, per il solo calcestruzzo
bituminoso compresso, a 20 mm a opera finita. 11 suo spessore sara relativo allo stato della massicciata e a preesistente
trattamento protetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore a 15%: dopo sei mesi dall'apertura al traffico tale
percentuale dovraridursi a essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume non dovra differire, in ogni tassello che
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possa prelevarsi, da quello prescritto di piu dell'1% e la granulometria dovra risultare corrispondente a quella indicata
con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione I'impresa assumera la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio. Al termine del
primo anno |o spessore del manto non dovra essere diminuito di oltre mm 1: a termine del triennio di oltre 4 mm.

Art. 86 — Pavimentazione in conglomerato cementizio

Art. 87 — Pozzetti per laraccolta delle acque stradali. Caditoie

87.1 Pozzetti per la raccolta delle acque stradali

| pozzetti per la raccolta delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili, prefabbricati in
conglomerato cementizio armato vibrato a elevato dosaggio di cemento e pareti di spessore non inferiore a4 cm, ovvero
confezionato in cantiere, con caditoia conforme alle prescrizioni dellanorma UNI EN 124.

Potranno essere realizzati mediante associazione dei pezzi idonei: pozzetti con 0 senza sifone e con raccolta dei
fanghi attuata mediante appositi cestelli tronco-conici in acciaio zincato muniti di manico, ovvero con elementi di fondo
installati sotto |o scarico. La dimensione interna del pozzetto dovra essere maggiore o uguale a 45 x 45 cm e di 45 x 60
cm per i pozzetti sifonati; il tubo di scarico deve avere diametro interno minimo 150 mm.

| pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, fenditure, scheggiature o altri
difetti; I’eventuale prodotto impermeabilizzante deve essere applicato nella quantita indicata dalla direzione dei Lavori.

Gli eventuali cesti di raccolta del fango saranno realizzati in ferro zincato, con fondo pieno e parete forata, tra loro
uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Ess appoggeranno su due mensole diseguali
ricavate in uno dei pezzi speciali.

| pezzi di copertura dei pozzetti saranno cogtituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le griglie, per i
pozzetti da cunetta, ei coperchi, per quelli da marciapiede.

Nel caso sia prevista I’installazione dei cesti per il fango, potra essere prescritto che la griglia sia munita di una
tramoggia per la guida dell'acqua.

| pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo dosato a
200 kq di cemento tipo 325 per m® d’impasto; la superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente
orizzontale e a quota idonea a garantire I’esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione
stradale.

Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerail sottofondo con cemento liquido, e, qualora la posa avvenga a
sottofondo indurito, questo dovra essere convenientemente bagnato.

| giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati in c.a. dovranno essere perfettamente sigillati con malta
cementizia.

Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avra cura di angolare esattamente I’asse di questa rispetto
alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest’ultima senza curve o deviazioni.

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, I'elemento di copertura dovra essere posato su
anelli di conguaglio dello spessore occorrente.

Se l'immissione avviene dal cordolo del marciapiede, s avra cura di disporre la maggiore delle mensole
portasecchiello parallela alla bocchetta, cosi da guidare I'acqua. Poiché lo scarico del manufatto € a manicotto, qualora
vengano impiegati, per il collegamento ala fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle e il
manicotto del pozzetto dovra essere inserito un pezzo liscio di raccordo.

87.2 Caditoie stradali

Le caditoie stradali per la raccolta delle acque defluenti dalle cunette laterali della strada devono essere
opportunamente sagomate. Le prese possono a griglia, abocca di lupo, agriglia e bocca di lupo, afessura.

Le caditoie devono essere disposte auninterasse di 25m, 50 m.
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| dispositivi di chiusura e di coronamento, secondo la norma UNI EN 124, possono essere fabbricati con i seguenti
materiali:

a) ghisaa grafite lamellare;

b) ghisa a grafite sferoidale;

C) getti in acciaio;

d) acciaio laminato;

e) i materiali di cui alelettere a), b), ¢) e d) abbinate a cal cestruzzo;

f) calcestruzzo armato.

| chiusini, e griglie e i telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: EN 124, la classe
corrispondente; il nome e/o lasigla del fabbricante, eventuale marchio di conformita.

La classe di impiego (classe A15, classe B125, ecc.) di chiusini e caditoie deve essere rispondente all’uso della strada
(pedonale, ciclabile, parcheggio, ecc.)

Art. 88 — Barriere stradali di sicurezza

88.1 Generalita

Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che
dovessero tendere allafuoriuscita dalla carreggiata stradal e, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

Per |e caratteristiche tecniche delle barriere stradali di sicurezza s farariferimento alla seguente normativa:

C.M. 11 luglio 1987, n. 2337 — Legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, lettera f). Prowedimenti per la sicurezza
stradale. Barriere stradali. Specifica per I’impiego delle barriere d’acciaio.

D.M. 4 maggio 1990 — Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti
stradali.

D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 — Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, I’omologazione e
I’impiego delle barriere stradali di sicurezza.

C.M. 9 giugno 1995, n. 2595 — Barriere stradali di sicurezza. D.M. 18 febbraio 1992, n. 223.

C.M. 16 maggio 1996, n. 2357 — Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.

D.M. 15 ottobre 1996 — Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la
progettazione, I’omologazione e I’impiego delle barriere stradali di sicurezza.

C.M. 15 ottobre 1996, n. 4622 — Istituti autorizzati all’esecuzione di prove d’impatto in scala reale su barriere
strdali di sicurezza.

D.M. 3 giugno 1998 — Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, I’omologazione e
I’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione.

D.M. 11 giugno 1999 — Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante: " Aggiornamento
delleistruzioni tecniche per la progettazione, I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza.

C.M. 6 aprile 2000 — Art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modificazoni:
Aggiornamento della circolare recante I'elenco degli istituti autorizzati alle prove di impatto al vero ai fini
dell'omologazione.

Deter minazione 24 maggio 2001, n. 13/2001 — Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali
di sicurezza).

D.M. 5 novembre 2001 — Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

88.2Classificazione

A seconda dellaloro destinazione e ubicazione, le barriere e i dispositivi si dividono nei seguenti tipi:

a) barriere centrali da spartitraffico;

b) barriere laterali, in rilevato o scavo;

c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.;

d) barriere o dispositivi per punti singolari quali attenuatori d'urto, letti di arresto o simili, dispositivi per zone di
approccio a opere d'arte, per ostacoli fissi, per zone terminali €/o di interscambio e simili.

88.3Conformita delle barriere e del dispositivi

Ai fini della produzione e accettazione delle barriere di sicurezza e dtri dispositivi, i loro materiali componenti
dovranno avere le caratteristiche costitutive descritte nella documentazione presentata per I'omologazione; i supporti
parimenti dovranno essere conformi a quanto previsto nella predetta documentazione e riportato sul certificato di
omologazione.

Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera o in stabilimento, sia del tipo costruito in opera,
dovranno essere realizzate con le stesse caratteristiche di cui sopra, risultanti da una dichiarazione di conformita di
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produzione che nel caso di barriera con componentistica di piu origini, dovra riguardare ogni singolo componente
strutturale.

Tale dichiarazione dovra essere emessa dalla ditta produttrice e sottoscritta dal suo direttore tecnico a garanzia della
rispondenza del prodotto ai requisiti di cui a «Certificato di omologazione». L 'attrezzatura posta in opera inoltre dovra
essere identificabile con il nome del produttore e lasigla di omologazione (tipo € numero progressivo).

Dovrainoltre essere resa una dichiarazione di conformita di installazione nella quale il direttore Tecnico dell'impresa
installatrice garantira la rispondenza dell'«eseguito» ale prescrizioni tecniche descritte nel «Certificato di
omologazione.

Queste dichiarazioni dovranno essere associate, a seconda dei casi, alle altre attestazioni, previste dalla normativa
vigentein termini di controllo di qualita e altro.

88.4Classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali

Tutte le barriere e i dispositivi di ritenuta e attenuazione di tutte le classi devono corrispondere a un indice ASI
minore o uguale a 1 ottenuto con una autovettura, secondo le prescrizioni tecniche che seguono. E ammesso un indice
ASI fino a 1,4 per le barriere e i dispositivi destinati a punti particolarmente pericolosi nei quali il contenimento del
veicolo in svio diviene un fattore essenziale ai fini della sicurezza.

88.5 Barriere di sicurezza in acciaio zincato

Le barriere di sicurezzain acciaio zincato a caldo o a corten, sono costituite da sostegni verticali (IPE 12-14) e dauna
fascia orizzontale a sagomatura irrigidente alta 30 - 35 mm imbullonata ai sostegni verticali, installate ai margini della
piattaforma stradale, ed eventualmente come spartitraffico centrale nelle strade a piu sensi di marcia, in tratti discontinui
secondo gli elaborati progettuali e ainsindacabile giudizio della direzione dei lavori.

Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualita non inferiore a Fe 360, zincato a
caldo con una quantitadi zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascunafaccia e nel rispetto dellanorma UNI 5744/96.

Le fasce saranno fissate ai sostegni con il bordo superiore che dovratrovars a una altezza non minore di 70 cm dalla
pavimentazione, mentre lafaccialato strada si troveraanon meno di 15 cm dal filo dei sostegni lato strada.

Ciascun tratto dovra essere delimitato da un elemento terminale curvo o interrato.

La bulloneria di collegamento sara a testa tonda, ad ata resistenza, con piastrina copriasola antisfilamento di mm
45x100 e spessore 4 mm.

Le barriere per lo spartitraffico centrale saranno a doppiafila, con elementi terminali tondi o interrati.
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CAPITOLO Il

IMPIANTI DI FORNITURA SERVIZI
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Art. 89— Impianti idrico sanitari
89.1 Prescrizioni normative
Ai sensi dell’art. 1, lettera d) dellalegge 5 marzo 1990, n. 46, sono soggetti all’applicazione della stessa legge, gli
impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore.
a) Per i criteri di progettazione, collaudo e gestione valgono e seguenti norme:

UNI 9182 Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione.

UNI 9183 Edilizia. Sstemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.

UNI 9184 Edilizia. Sstemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.

b) Disegni tecnici

UNI 9511-1 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di condizionamento
dell’aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico.

UNI 9511-2 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per apparecchi e rubinetteria
sanitaria.

UNI 9511-3 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per la regolazone automatica.

UNI 9511-4 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di refrigerazione.

UNI 9511-5 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di drenaggio e scarico
acque usate.

89. 2 Criteri di esecuzione
89.2.1Posa in opera delle tubazioni

Per la posa delle tubazioni si applicano le disposizioni dell’ Appendice U (Prescrizioni particolari di impiego e posa
delle tubazioni) allanorma UNI 9182.

In particolare le tubazioni in acciaio zincato non devono essere piegate a calco o a freddo per angoli superiori a 45°,
ne sottoposte a saldatura. Tali tipi di tubazioni se interrate e non facilmente ispezionabili devono essere opportunamente
protette dalla corrosione, non devono essere impiegate per convogliare acqua avente temperatura superiore a 60°C e
durezzainferiore a 10°F e non essere preceduti da serbatoi o tratti di tubazione in rame.

89.2.2Ancoraggi delle tubazioni a vista

Gli ancoraggi e i sostegni delle tubazioni non interrate devono essere eseguiti:

- per letubazioni di ghisa e di plastica: mediante collari in due pezzi fissati immediatamente a valle del
bicchiere, con gambo inclinato verso il tubo; per pezzi uguali o superiori al metro deve applicarsi un collare per
ogni giunto;

- per letubazioni in acciaio e rame: mediante collari di sostegno in due pezzi, nelle tubazioni verticali; mediante
mensole nelle tubazioni orizzontali, poste a distanza crescente a crescere del diametro delle tubazioni e
comungue a distanza tale da evitare avvallamenti.

89.2.3Pulizia e disinfezione della reteidrica e dei serbatoi

Le tubazioni per la distribuzione di acqua potabile, come stabilito dalla norma UNI 9182, prima della messa in
funzione dovranno essere sottoposte a:

— prelavaggio per I’eliminazione dei residui di lavorazione;

— lavaggio prolungato dopo I’ultimazione dell’impianto, compresa I’installazione dei rubinetti;

— disinfezione mediante immissione nella rete idrica cloro gassoso, miscela di acqua con cloro gassoso, miscela
d’acqua con ipoclorito di calcio, risciacquando fino a quando necessario con acqua potabile. La miscela disinfettante
dovra permanere in tutti i tratti dellarete idrica per almeno 8 ore.

— risciacquo finale effettuato con acqua potabile sino a quando necessario, prelevando successivamente i campioni
d’acqua da sottoporre ad analisi presso laboratori specializzati. | risultati delle analisi sono fondamentali e indispensabili
per I’utilizzazione dell’impianto di distribuzione.

| serbatoi di accumulo acqua devono essere disinfettati allo stesso modo della rete idrica, con la differenza che la
soluzione deve fare rilevare almeno 200 ppm di cloro residuo.

L’impresa appaltatrice durante la disinfezione deve predisporre tutti i provvedimenti cautelativi (avvisi, segnali, ecc.) per
impedire il prelevamento d’acqua potabile da parte di non addetti ai lavori.

In caso di modifiche all’impianto di distribuzione deve essere ripetuta I’operazione di pulizia e disinfezione.
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89.3Rete di scarico delle acque di rifiuto

89.3.1 Generalita. Classificazioni

Con il nome generico di scarichi, si indicano le tubazioni in cui scorrono tutte le acque di rifiuto e le acque piovane.
Le tubazioni destinate ala raccolta delle acque di rifiuto e quelle destinate alla raccolta delle acque piovane, dovranno
essere separate, fino al recapito esterno.

Larete di scarico dovra corrispondere ai seguenti requisiti:

— dlontanare rapidamente le acque di rifiuto, senza che s formino sedimentazioni di materie putrescibili o
incrostazioni;

— garantire la perfetta tenuta con materiale di giunzione dotato di proprieta plastiche alo scopo di consentire un
conveniente grado di scorrevolezza del giunto in caso di variazioni termiche e di possibili assestamenti strutturali;

— impedireil passaggio di esalazioni dalle tubazioni agli ambienti abitati;

— essereresistente a corrosione per effetto di gas e acidi corrodenti.

Letubazioni di scarico vengono distinti in:

— diramazioni di scarico, sono costituiti dai tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi sanitari alla colonna;

— colonne di scarico, sono costituite da tronchi di tubazione verticale;

— collettori di scarico, sono costituiti da tronchi orizzontali di tubazioni poste ale base delle colonne con lafunzione
di raccogliere le acque delle colonne e convogliarle ala fognatura urbana.

Le tubazioni di scarico per le acque piovane non dovranno essere usate come reti di esalazione naturale delle fogne
cittadine e delle reti di scarico delle acque di rifiuto.

L’impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

— parte destinata a convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);

— parte destinata alla ventilazione primaria;

— parte destinata alla ventilazione secondaria;

— raccolta e sollevamento sotto quota;

— trattamento delle acque.

89.3.2) Criteri di esecuzione

Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei documenti
progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto o a suo completamento s rispetteranno le
prescrizioni seguenti o ulteriori disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

Valeinoltre, que inquinamenti. Quando cio € inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i
liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile valeil D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.

3) | raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli alineamenti, le discontinuita,
le pendenze, ecc. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi
verticali e orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali e i raccordi a T. | collegamenti devono
avvenire con opportuna inclinazione rispetto all’asse della tubazione ricevente e in modo da mantenere allineate le
generatrici superiori dei tubi.

4) | cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocita
o altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell’asse delle colonne dalla verticale
devono avvenire a opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo e al di
fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183.
Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoruscita diretta all’esterno, possono:

— essere raccordate alle colonne di scarico a una quota di aimeno 15 cm piu elevata del bordo superiore del
troppopieno dell’apparecchio collocato alla quota piu alta nell’edificio;

— essere raccordate al disotto del piu basso raccordo di scarico;

— devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni
nella colonna di scarico.

6) | terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dall’estradosso per coperture non praticabili e a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono
distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad aimeno 0,60 m dal bordo piu alto della finestra.

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro
minimo di 100 mm negli altri casi. Laloro posizione deve essere:

— d termine dellarete interna di scarico insieme al sifone e a una derivazione;

— aogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
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— ogni 15 mdi percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm e ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;

— aogni confluenza di due o piu provenienze;

— dlabase di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili e avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi
facilmente rimovibili possono fungere daispezioni. Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm
bisogna prevedere pozzetti di ispezione aogni cambio di direzione e comunque ogni 40 - 50 m.

8) | supporti di tubi e apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere
rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate a ogni giunzione; e inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle
orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre
100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente e in quanto a durezza con il materiale
cogtituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente e ala
presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro
collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente
riempiti tratubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.

10) Gli scarichi a pavimento all’interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di un secondo
attacco.

89.3.3 Diramazioni di scarico

Le diramazioni di scarico possono essere realizzate in tubi di piombo, ghisa, materiale plastico (PVC o polietilene ad
alta densita, PE ad) o acciaio. Le diramazioni deve convogliare le acque di scarico provenienti dagli apparecchi sanitari
senza eccessive pressioni 0 formazione di pertubazione nelle colonne di scarico per effetto dei flussi discendenti.

La portata della diramazione di scarico deve essere maggiore o uguale alla somma delle portate dei singoli apparecchi
sanitari collegati dalla diramazione.

Il collegamento delle diramazioni di scarico di piombo con le colonne di scarico di ghisa deve avvenire mediante
I’interposizione di anelli di congiunzione (virola) in rame. Nel caso di diramazioni materiali plastici il collegamento alle
colonne di scarico pud essere eseguito con anello elastico a pressione 0 mediante incollaggio con speciale mastice, in
modo da assicurare |a perfetta tenuta idraulica.

Per e diramazioni in tubazioni di policloruro di vinile non plastificato (PVC — U) nel campo degli scarichi (abassae
alta temperatura), sia all’interno della struttura degli edifici (marcati "B"), sia nel sottosuolo entro la struttura
dell’edificio (marcati "BD"), s applicheranno le disposizioni dellanorma UNI EN 1329-1.

La pendenza delle diramazioni deve essere maggiore del 2%. Ai tratti orizzontali deve essere assicurato un minimo di
pendenza per facilitare il deflusso delle acque reflue.

89.3.4Rete di scarico delle acque piovane. Canali di gronda e pluviali

89.4.1Generalita

| sistemi di scarico delle acque meteoriche possono essere realizzati in:

— canali di gronda: lamiera zincata, rame, PVC, acciaio inossidabile;

— pluvidi (tubazioni verticali): lamiera zincata, rame, PV C, acciaio inossidabile, polietilene ad alta densita (PE ad),
aluminio, ghisa e acciaio smaltato;

— collettori di scarico (o orizzontali): ghisa, PVC, polietilene ad alta densita (PE ad), cemento e fibrocemento.

Le tubazioni di scarico per le acque piovane non dovranno essere usate come reti di esalazione naturale delle fogne
cittadine e delle reti di scarico delle acque di rifiuto.

89.4.2 Compiti del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di scarico delle acque meteoriche operera come segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte e inoltre, per le parti destinate a non restare in
vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che I’esecuzione sia coerente con
quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformitale prove di tenuta;

b) al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell’opera e si fara rilasciare dall’esecutore una dichiarazione di
conformita dell’opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.
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Il direttore dei lavori raccoglierainoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la dichiarazione di
conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza
delle operazioni.

89.5Prove e verifiche

89.5.1Generalita

Le verifiche e le prove indicate ai punti che seguono, saranno eseguite i corso d’opera dal direttore dei lavori, che ne
redige regolare verbale in contraddittorio con I’appaltatore; I’emissione del certificato di collaudo € subordinata al
positivo esito dell e sottoel encate verifiche e prove che dovranno essere eseguite quando le tubazioni sono ancorain vista
e cioe prima che si proceda a verniciature, coibentazioni e rivestimenti, chiusura di tracce con malta o altro, cunicoli o
cavedi impraticabili, rivestimenti murari, massetti, pavimentazioni, ecc.

89.5.2Prova di tenuta idraulica dellereti di distribuzione

La prova a tenuta idraulica (UNI 9182) deve essere eseguita prima del montaggio della rubinetteria, chiusura dei
vani, cavedi, ecc., dopo aver chiuso le estremita delle condutture con tappi a vite o flange, in modo da costituire un
circuito chiuso e dopo aver riempito d’acqua il circuito stesso, si sottoporra a pressione, per ameno 4 ore, larete o parte
di essaamezzo di una pompa idraulica munitadi manometro inseritain un punto qualunque del circuito.

Tutte le tubazioni in prova complete delle valvole e dei rubinetti di intercettazione mantenuti in posizione aperta
saranno provate a una pressione pari a una 1,5 volte la pressione massima di esercizio dell’impianto ma comunque non
inferiore a 6 kg/cmz.

Lapressione di prova sara letta su manometro inserito a meta altezza delle colonne montanti. Per pressione massima
di esercizio si intende la massima pressione per la quale é stato dimensionato I’impianto onde assicurare la erogazione al
rubinetto piu alto e pit lontano con la contemporaneita prevista e con il battente residuo non inferiore a5 m H,0.

La prova di tenuta sara giudicata positiva se I’impianto, mantenuto al valore della pressione stabilita per 24 ore
consecutive, non manifestera perdite e quindi abbassamenti di pressione a di fuori delle tolleranze ammesse.

89.5.3Prova di portata rete acqua fredda

La prova di portata rete acqua fredda intende accertare che I’impianto sia in grado di erogare la portata alla pressione
stabilita quando sia funzionante un numero di erogazioni pari a quelle previste dai coefficienti di contemporaneita fissati
nel presente capitolato.

Si seguiranno le seguenti operazioni:

— aperturadi un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di contemporaneitd, calcolato per il numero
totale di apparecchi installati;

— le utenze funzionanti (il cui numero totale € fissato gia dal comma precedente) saranno distribuite a partire dalle
colonne piu sfavorite (scelte in rapporto ala distanza e al numero di apparecchi serviti), in maniera tale che ciascun
tronco del collettore orizzontale alimenti il numero di apparecchi previsto dalla contemporaneita stabilita dalle
prescrizioni contrattuali.

Nelle condizioni suddette si dovra verificare che la portata alle utenze piu sfavorite sia almeno quella prescritta nel
capitolato speciale d’appalto, e che la portata totale (misurata se € possibile all’organo erogatore), non sia inferiore alla
portata prevista, in rapporto alle utenze funzionanti.

La prova potra essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il corretto dimensionamento delle varie
colonne montanti, sempre nelle condizioni di contemporaneita stabilite dal contratto.

89.5.4Provaidraulica a caldo

La prova di portata rete acqua calda (UNI 9182) viene eseguita con le medesime modalita per la rete acqua fredda,
nelle seguenti condizioni di funzionamento:

— messa in funzione dell’impianto di preparazione acqua centralizzato per un tempo non inferiore a 2 ore
consecutive;

— temperaturainiziale maggiore di almeno 10°C dellatemperatura di esercizio;

La prova sara ritenuta positiva se non s sono verificate eccessive dilatazioni termiche delle tubazioni con
conseguenti danneggiamenti alle strutture murarie (intonaci, rivestimenti, ecc.) e naturalmente perdite d’acqua.

Art.90 — Impianti elettrici
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90.1Materiali e prescrizione di qualita del materiali elettrici

| materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni progettuale ed
essere adatti all’ambiente in cui debbono essere installati; devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche e all’umidita, alle quali potranno essere esposti durante I’esercizio.

Il direttore dei lavori dovra raccogliere la documentazione piu significativa per la successiva gestione e manutenzione
degli impianti.

| materiali daimpiegare devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti, in particolare:

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Legge 1° marzo 1968, n. 186 — Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

Legge 18 ottobre 1977, n. 791 — Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (n. 72/23/CEE)
relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni
limiti di tensione.

D.M. 10 aprile 1984 — Disposizioni per la prevenzione e I’eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi
di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter.

Legge 17 aprile 1989, n. 150 — Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione
elavendita di materiale elettrico destinato a essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 — Regolamento concernente I’attuazione dell’art.11...della legge n. 248 del 2/12/05,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici..

D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 — Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione.

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 — Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale
elettrico destinato a essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 — Regolamento recante norme per I’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché
della relativa licenza di esercizo.

Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e ale tabelle di unificazione UNEL vigenti in materia ove queste,
per detti materiali e apparecchi risultassero pubblicate e corrispondere alle specifiche prescrizioni progettuali.

La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovra essere attestata, ove previsto, dalla presenza del contrassegno
dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ) o di contrassegno equipollente (ENEC - 03).

90.1.10neri specifici per I’appaltatore

L’ appaltatore ha I’obbligo di fornire depliant e ove possibile campioni di almeno tre marche di ogni componente
dell’impianto per consentire la scelta al direttore dei lavori.

Per i corpi illuminanti I’appaltatore dovra fornire appositi campioni, da conservare in appositi locali. I materiali non
accettati dovranno essere sostituiti e allontanati dal cantiere.

L’appaltatore dovra curare gli impianti elettrici fino al collaudo, prevenendo eventuali danneggiamenti durante
I’esecuzione dei lavori.

Eventuale difformita degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali dovranno essere segnalati a direttore dei
lavori.

90.1.2Modalita di esecuzione degli impianti
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali.
In generale I’appaltatore dovra seguire le indicazioni del direttore dei lavori in caso di problemi di interpretazioni
degli elaborati progettuali.
Al termine dell’esecuzione degli impianti I’appaltatore dovra rilasciare I’apposito certificato di conformita previsto
dallalegge n. 46/1990.

90.2Conduttori degli impianti elettrici

I conduttori degli impianti elettrici dovranno avere le anime formate con fili o corde di rame €elettrolitico ricotto,
titolo 99,9%, carico di rottura non inferiore a 22 kg/mmgq; per le derivazioni interne cavi NO7V — K con isolamento in
PVC di qualita R2 e rispondenti, per requisiti e caratteristiche alla norme CEl 20 — 20 (cavi non propaganti I’incendio
con ridotta emissione di gas corrosivi). Tensione 400/750 V.

Per le dorsali interne e le linee esterne cavi FG7R isolamento in gomma HEPR con guaina di PVC di qualita Rz
rispondenti ale norme CEl 20 — 13 tensione 0,6/1 kV. Saranno installati all’interno delle tubazioni evitando ogni
possibile stiramento e sfregamento e curando il codice dei colori (PE = gialo. verde; neutro = azzurro).
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90.2Tubazioni, cavidotti, scatole e pozzetti

Tutte le tubazioni saranno di tipo flessibile in PV C nella serie pesante antischiacciamento (superiore a 750 Newton su
5 cm a 20°C) di tipo e caratteristiche contemplate nelle vigenti norme UNEL e CEl. Le tubazioni sottotraccia dovranno
essere collocate in manieratale che il tubo venga atrovars totalmente incassato ad almeno 2 cm dalla parete finita. | tubi
prima della ricopertura con malta cementizia dovranno risultare saldamente fissati sul fondo della scanalatura e collocati
in maniera che non siano total mente accostati ma bensi si venga a realizzare un interstizio da riempire con i materiali di
Cui sopra.

Tutti i cavidotti saranno del tipo rigido in materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile a estrema leggerezza
che ne facilita il trasporto e la posa in opera nella serie pesante antischiacciamento (superiore a 1250 Newton su 5 cm a
20 °C), LMQ, di tipo e caratteristiche contemplate nella norma CEI 23 — 29 fascicolo 1260.

Le giunzioni dei cavidotti dovranno essere a elevato grado di protezione attraverso la bicchieratura gia predisposta
nei manicotti da un lato. | cavidotti dovranno essere posati su di un letto di sabbia entro uno scavo di adeguate
dimensioni.

Tutte le scatole di derivazione delle tubazioni dovranno essere in PV C pesante con grado di protezione IP 40 con
nervature e fori pre-tranciati per I’inserzione delle tubazioni, completi di coperchi fissati con quattro viti ricoprenti
abbondantemente il giunto-muratura. Salvo che per I’alloggiamento del gancio portapparecchio illuminante, non sono
ammesse scatole tonde. La dimensione minima delle scatole o cassette &€ di cm 9 dilato.

Tutti i pozzetti s prevedono in PVC muniti di chiusino in PV C pesante nervato.

Tutte le scatole portafrutti saranno in resina e dovranno presentare caratteristiche meccaniche tali da resistere alle
sollecitazioni dell’uso normale. Devono inoltre essere adatte al fissaggio inamovibile di frutti modulari mediante dei
supporti in resina collegati alle scatole a mezzo di viti avvitate in appositi collarini in lamiera. Saranno del tipo
componibile a scelta del direttore dei lavori con placche etelaio in resina.

90.31solamento e sezioni minime dei conduttori

Per tutti gli impianti alimentati direttamente con la piena tensione normale della rete a B.T. e per quelli alimentati a
tensione ridotta, di segnalazioni automatiche di incendi, per gli impianti elettroacustici, di citofoni, d’impianti interfonici
e di portiere elettrico, la sezione minima ammessa per i conduttori sara di 1 mm? e I’isolamento minimo ammesso sara
dei grado 3.

Faranno eccezione i conduttori dei circuiti di forza motrice, delle prese a spina per utilizzazioni elettrodomestiche e
varie, per i quali la sezione minimaammessa— saradi 2,5 mm? sempre con isolamento minimo ammesso del grado 3.

Per gli impianti di segnalazioni comuni per usi civili nell’interno dei fabbricati, alimentati a tensione ridotta (impianti
di categoria ZERO), saranno ammessi conduttori con sezione minimadi 0,5 mm?, con isolamento minimo del grado 2.

Alle sezioni minime sopra indicate faranno eccezione i conduttori di messa a terra e il conduttore neutro
dichiaratamente a terra, se utilizzato per la messa a terra ai fini della protezione da tensioni di contatto, le cui sezioni
dovranno essere adeguati alla intensita della corrente verso terra e comunque non inferiore a 16 mm?, se di rame, e a 50
mm?, se di ferro o acciaio zincato.
Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terrain rame, sezioni inferiori a 16 mm?, purché non inferiori
allasezione dei conduttori del circuito elettrico, Sino aun minimo in ogni caso di 5 mm?.

90.4Parti dell’impianto di terra

L’impianto di messa a terra deve soddisfare le prescrizioni della vigente norma CEI 64 — 8. Tale impianto, che deve
essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche e le misure periodiche necessarie a valutare il suo grado
d’efficienza, comprendera:

— il dispersore (0 i dispersori ) di terra, costituito da uno o piu elementi metallici infiss nel terreno, alocati in
appositi pozzetti, che hanno il compito di realizzareil collegamento elettrico con laterra;

— il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al
collettore (0 nodo) principale di terra. | conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere
considerati, atutti gli effetti, dispersori per la parte non interrata (o comungue isolata dal terreno);

— il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arrivain ogni impianto e deve essere collegato a tutte
le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali € prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante
messa a terra), o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione,
con parti metalliche comungue accessibili.

— il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare I’equipotenzialita fra le masse e/o le masse estranee
(parti conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra).
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— il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione e di
equipotenzialita (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche la funzione di
conduttore di protezione);

Nei sistemi TT (cioe nel sistemi in cui le masse sono collegate a un impianto di terra elettricamente indipendente da
quello del collegamento aterra del sistema élettrico), il conduttore di neutro non pud essere utilizzato come conduttore di
protezione;

E vietato I’impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm?.

90.4.1Raccomandazioni

E indispensabile che I’esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle opere
edili nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione e inoltre
possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi
dispersori naturali.

| collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni dellanorma CEl 64 — 8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni
metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione; € opportuno che vengano
assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi d’interferenza tra i vari impianti tecnologici
interrati ai fini della limitazione delle correnti vaganti, potenziali cause di fenomeni corrosivi. Si raccomanda infine la
misurazione dellaresistivita del terreno.

90.4.2Prescrizioni particolari per locali da bagno. Divisione in zone e apparecchi ammessi

Si premette che la norma CEl 64 — 8, ala Parte 7: Ambienti particolari, art. 701 (Locali contenenti bagni e docce),
classifica I’ambiente bagno in quattro zone di pericolosita in ordine decrescente:

Zona 0 — E il volume della vasca o del piatto doccia: entro tale volume non sono ammessi apparecchi elettrici, come
scalda - acqua aimmersione, illuminazioni sommerse o simili;

Zona1l- Eil volume d di sopradellavasca dabagno o del piatto doccia fino all’altezza di 2,25 m dal pavimento: in
tale volume sono ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di protezione) o altri
apparecchi utilizzatori fissi, purché alimentati a tensione non superiore a 25 V, cioé con la tensione ulteriormente ridotta
rispetto al limite normale della bassissima tensione di sicurezza, che corrisponde a50 V;

Zona 2 - E il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino all’altezza di 2,25 m dal
pavimento: sono ammessi, oltre allo scaldabagno e agli atri apparecchi alimentati a non piu di 25 V, anche gli
apparecchi illuminati dotati di doppio isolamento (Classe |1);

Zona 3 - E il volume al di fuori della zona 2, dellalarghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre lavasca o ladoccia): sono
ammessi componenti dell’impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di protezione
IP1), come nel caso dell’ordinario materiale elettrico da incasso, quando installati verticalmente, oppure IP5 quando &
previsto I’uso di getti d’acqua per la pulizia del locale; inoltre I’alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una
delle seguenti condizioni:

— bassissimatensione di sicurezza con limite 50 V (BTS). Le parti attive del circuito BTS devono comunque essere
protette contro i contatti diretti;

— trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina;

— interruttore differenziale a alta sensibilita, con corrente differenziale non superiore a 30 mA.

Gli apparecchi istallati nelle zone 1 e 2 devono essere protetti contro gli spruzzi d’acqua (grado di protezione 1P4).

Sianellazona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione come interruttori, prese a spina, scatole
di derivazione; possono essere installati soltanto pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad atezza
superiore a 2,25 m dal pavimento.

Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per I’alimentazione degli apparecchi installati in queste zone
e devono essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il collegamento con
gli apparecchi utilizzatori (ad esempio, con lo scaldabagno) devono essere protetti con tubo di plastica o realizzati con
cavo munito di guainaisolante;

Le regole enunciate per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono alimitare i pericoli provenienti
dall’impianto elettrico del bagno stesso e sono da considerarsi integrative rispetto alle regole e prescrizioni comuni a
tutto I’impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al conduttore di protezione, ecc.).
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90.4.3Collegamenti equipotenzali nei locali da bagno

Nelle zone 1 — 2 — 3 cosi come definite al punto precedente, onde evitare tensioni pericolose provenienti dall’esterno
del locale da bagno, deve mettersi in opera un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee,
con il conduttore di protezione all’ingresso dei locali da bagno.

Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma CEl 64 — 8; in particolare,
devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni ed essere impiegate fascette che stringono il metallo
vivo. Il collegamento equipotenziale deve raggiungereil piu vicino conduttore di protezione.

E vietata I’inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione.

Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime;

- 25 mgn2 (rame) per i collegamenti protetti meccanicamente, cioe posati entro tubi o sotto intonaco;

— 4 mm (rame) per i collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete.
Il collegamento equipotenzial e non va eseguito su tubazioni di scaricoin PVC o in grés.

90.4.4Altre prescrizioni per i locali da bagno

Per i locali da bagno devono teners distinti i due circuiti di illuminazione e prese.

La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilita puo essere affidata
all’interruttore differenziale generale, purché questo sia del tipo ad alta sensibilita, 0 auninterruttore differenziale locale,
che pud servire anche per diversi bagni attigui.

Per |le condutture elettriche possono essere usati cavi isolati in PV C tipo HO7V (ex UR/3) in tubo di plasticaincassato
aparete o nel pavimento.

Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato per coprire il tratto esterno,
oppure deve essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase + neutro + conduttore di protezione) per tutto il tratto che
va dall’interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta passa-cordone.

90.4.5Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione € maggiore sia per condizioni ambientali (umidita) cantine, garage,
portici, giardini, ecc. o per particolari utilizzatori elettrici usati, le prese a spina devono essere alimentate come prescritto
per lazona 3 dei bagni.

90.4.6Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione

Realizzato I’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti pud essere realizzata con uno dei
seguenti sistemi:

1) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Se I’impianto comprende piu
derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento piu
elevata;

2) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede
I’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con rele differenziale che assicuri I’apertura dei
circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.

90.4.7Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Nel caso tale impianto fosse previsto, deve essere realizzato in conformita ale disposizioni della legge n.
46/1990. E opportuno predisporre tempestivamente I’organo di captazione sulla copertura e adeguate sedi per le calate,
attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81-1.
Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la possibilita di utilizzare i ferri delle strutture edili alle
condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa.

90.4.8Protezione delle condutture elettriche

| conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da
corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni della norma CEIl 64-8.

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi
nell’impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose (artt. 434.3, 434.3.1,
434.3.2 € 434.2 dellanorma CEl 64-8).

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di
installazione.
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E tuttavia ammesso I’impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a
monte vi siaun altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (artt. 434.3, 434.3.1., 434.3.2 della norma CEl
64-8).

90.4.9 Protezione dal fuoco

89.1.1.1 Propagazione del fuoco lungo i cavi

| cavi in aria ingtallati individualmente, cioe distanziati fraloro di ameno 250 mm, devono rispondere ala prova di
non propagazione della norma CEl 20-35.

Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso, nel quale sia da contenere il pericolo di propagazione di un
eventuale incendio, devono averei requisiti di non propagazione dell’incendio in conformita alla norma CEI 20-22.

90.4.10Prowvedimenti contro il fumo

Allorché i cavi siano installati in notevole quantita in ambienti chius frequentati dal pubblico e di difficile e lenta
evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o in alternativa
ricorrere all’impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.

90.4.11Problemi connessi allo sviluppo di gastossici e corrosivi
Qualora cavi in quantita rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure s trovino a
coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto
presenteil pericolo chei cavi stessi bruciando sviluppino gastossici o corrosivi.
Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all’impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici
ecorrosivi ad alte temperature, secondo la norma CEl 20-38.

90.5 Apparecchi e componenti

90.5.1Normerelative agli interruttori automatici a bassa tensione

Gli interruttori automatici in aria per la protezione degli impianti e delle macchine elettriche dai sovraccarichi e dai
corto-circuiti dovranno essere muniti di organi (rel€) che al passaggio di correnti di valore superiore a quello previsto, o
in caso di corto-circuiti a valle dell’interruttore, possano con sicurezza provocare a mezzo di opportuni sganciatori
I’apertura dei contatti, interrompendo il circuito.

Gli interruttori automatici per bassa tensione saranno generalmente del tipo a “soffio magnetico”. Per interruttori
oltre 400 A (od anche meno se prescritto), i contatti tra i quali scocca I’arco saranno contenuti in apposite camere
d’estinzione (caminetti).

| contatti degli interruttori automatici dovranno presentare debole resistenza e non essere soggetti a ossidazione o
sporco; saranno in argento (o leghe), a pressione e, per interruttori oltre 400 A, saranno sussidiati da contatti secondari
per la derivazione dell’arco.

| relé saranno di norma di tipo magnetico di massima corrente o di minima tensione (per i corto-circuiti) e termici di
massi ma corrente (per i sovraccarichi).

Nellafornituradegli interruttori automatici devono essere specificati:

— destinazione d’esercizio (corto-circuito, sovraccarico o entrambi);

— tensione;

— corrente;

— frequenzanominale;

— potere di interruzione nominale;

— caratteristica di intervento;

Gli interruttori automatici devono rispondere sia alle esigenze di manovra del circuito che a quelle della sua
protezione, devono pertanto essere in grado di interrompere le correnti di guasto (sovraccarico o corto-circuito), secondo
il tipo di protezione adottata.

90.5.2Interruttori differenziali (“salvavita™)

Gli interruttori differenziali per la protezione delle persone contro i contatti indiretti interrompono I’alimentazione
prima che la corrente che attraversail corpo umano, in caso di contatto accidentale, assumavalori pericolosi.

Le norme, nella protezione contro i contatti diretti, assegnano agli interruttori differenziali solo una funzione
ausiliaria, e il loro impiego non dispensa dall’applicazione delle altre norme di sicurezza, difatti I’interruttore
differenziale interviene in caso di contatto fra le parti attive e la terra, e non in caso di contatto fra due parti attive a
potenziale diverso.
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90.5.3Fusibili e portafusibili

Per la protezione dei corto-circuiti e, entro determinati limiti dai sovraccarichi, quando non sia conveniente I’impiego
di interruttori automatici, e comunque se ammesso 0 prescritto dalla direzione dei lavori, possono essere usati apparecchi
di protezione afusibile, comunemente chiamati valvole fusibili o semplicemente fusibili.

L’elemento completo &€ composto generalmente di due parti, una fissa, alla quale vengono portati i conduttori di
collegamento, detta portafusibile, e una mobile (detta anche cartuccia) costituita dal fusibile vero e proprio, che deve
essere sostituita dopo I’intervento e deve essere pertanto asportabile e inseribile con facilita. In acuni il portafusibile pud
anche mancare e la cartuccia stessa & collegata all’apparecchiatura tramite bulloni.

90.5.4Quadri elettrici di distribuzione principale

| quadri elettrici di distribuzione principale saranno rispondenti alle prescrizioni di legge, nonché conformi alla
norma CEl 17 -13/1 fasc.1433 (norma europea EN 60439-1) e costituiti da:

— un contenitore (0 eventualmente piu contenitori accostati e collegati fraloro) in lamiera di acciaio di spessore non
inferiore a 1,2 mm, saldata e accuratamente verniciata a forno internamente ed esternamente con smalti a base di resine
epossidiche, previo trattamento preventivo antiruggine. Per consentire I’ingresso dei cavi, il contenitore sara dotato, sui
lati inferiore e superiore, di aperture chiuse con coperchio fissato con viti, o di fori pretranciati. Contenitori di tipo
diverso da quanto descritto potranno essere adottati solo se esplicitamente indicato sui disegni o0 se approvati dal direttore
dei lavori;

— panndlli di fondo oppure intelaiatura per consentire il fissaggio degli apparecchi o delle guide profilate di tipo
unificato. Il pannello di fondo sarain lamieradi acciaio verniciata aforno o zincata e passivata, e dovra essere regolabile
in profondita. L’intelaiatura sara, invece, in lamiera zincata e passivata o in alluminio anodizzato, e oltre alla regolazione
in profondita dovra consentire anche di variare in senso verticale la posizione di apparecchi e/o guide profilate;

— pannelli di chiusura frontali in lamiera di acciaio di spessore minimo 1,2 mm, ribordata e verniciata internamente
ed esternamente come descritto per i contenitori. | pannelli saranno modulari in modo da costituire una chiusura a settori
del quadro. Saranno ciechi se destinati a chiudere settori non utilizzati del quadro, o settori contenenti morsettiere, o altri
apparecchi su cui non sia normalmente necessario agire; oppure dotati di finestrature che consentono di affacciare la
parte anteriore degli apparecchi fissati sulle guide o sui pannelli di fondo.

Le finestrature per gli apparecchi modulari avranno tutte la medesima lunghezza, e le parti non occupate dovranno
essere chiuse con placche copriforo in materiale plastico inserite a scatto.

Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire I’installazione di un numero di eventuali apparecchi
futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsti. Sui pannelli di chiusura potranno essere fissati solo apparecchi di
comando e segnalazione (selettori, commutatori, indicatori luminosi, ecc.) appartenenti a circuiti ausiliari o strumenti di
misura; apparecchi per il cui collegamento non siano necessari conduttori di sezione superiore a 1,5 mmg., in questo
caso, i pannelli dovranno essere apribili a cerniera su un lato verticale e fissati con viti sull’altro. Con tutti i pannelli
inseriti, non dovra essere possibile il contatto con le parti in tensione; il fronte del quadro dovra presentare un grado di
protezione non inferiore a | P 20.

— porte anteriori in lamiera di acciaio saldata ribordata e irrigidita, e protetta con lo stesso trattamento superficiale
sopra descritto. A seconda di quanto indicato sull’elenco prezzi, le porte saranno di tipo cieco o con vetro temperato.
Esse dovranno comunque essere dotate di maniglie in materiale isolante e di serrature con chiavi.

In generale, oltre a quanto sopra specificato, tutte le parti in acciaio dovranno essere accuratamente verniciate a forno
con smalti a base di resine epossidiche, previo trattamento protettivo (sgrassatura, fosfatazione e due mani di
antiruggine). Le parti non verniciate, e in particolare la bulloneria, dovranno viceversa essere state sottoposte a
trattamenti di protezione superficiali (zincatura, zincocromatura, ecc.).

| cablaggi dei circuiti ausiliari dovranno essere eseguiti con conduttori flessibili isolati in PVC (cavo NO7V-K) aventi
sezioni non inferiori a 2,5 mmgq., dotati di capicorda a compressione isolati e di collari di identificazione. Essi verranno
disposti in maniera ordinata e, per quanto possibile, simmetrica entro canalette in PVC munite di coperchio e
ampiamente dimensionate.

Le candlette dovranno essere fissate a pannello di fondo mediante viti autofilettanti, o con dado, o rivetti. Non &
ammesso I’impiego di canalette autoadesive.

I conduttori per il collegamento degli eventuali apparecchi montati su pannelli di chiusura frontali dovranno essere
raccolti in fasci, protetti con guaina o spirale in plastica e avere lunghezza sufficiente a evitare sollecitazioni di trazioni o
strappi a pannello completamente aperto.

Tutti i conduttori di neutro e di protezione o di terra saranno chiaramente contraddistinti fra loro e dagli altri
conduttori per mezzo di colorazioni diverse (blu chiaro per il neutro e giallo-verde per i conduttori di terra).
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Tutti i conduttori in arrivo €/o in partenza dal quadro e di sezione minore o uguale a 25 mmgq. dovranno essere
attestati su morsetti di adeguata sezione di tipo isolato, componibili, montati su guida profilata unificata e numerati o
contrassegnati; quelli aventi sezioni superiore a 25 mmq. saranno provvisti di adatto capicorda a compressione e
collegati direttamente agli interruttori e ancorati all’intelaiatura per non sollecitare gli interruttori stessi.

Tutti i conduttori di terra o di protezione in arrivo €/0 in partenza dovranno essere attestati su una sbarra di terra di
rame. | conduttori dovranno essere collegati singolarmente mediante viti con dado e capicorda a occhiello.

Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra. 1l collegamento di quelle mobili o asportabili
sara eseguito con cavo flessibile (cavo NO7V.K) di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione non
inferiore a 16 mmg, muniti alle estremita di capicordaa compressione di tipo a occhiello.

Sui pannelli frontali dovranno essere riportate tutte le scritte necessarie aindividuare chiaramente i vari apparecchi di
comando, manovra, segnalazione, ecc.

90.5.5Piccoli quadri elettrici di distribuzione locale

I quadri dovranno essere di tipo sporgente o a incasso, adatti all’installazione all’interno a parete, 0 a pavimento a
seconda delle dimensioni, nella posizione indicata dal progetto esecutivo.

Essi saranno rispondenti alle prescrizioni di legge, nonché conformi alla norma CEl 17 -13/1 fasc.1433 (norma
europea EN 60439-1) e costituiti da:

— un contenitore in materiale termoplastico autoestinguente completo di cassetta per I’incasso a parete. Per
consentire I’ingresso dei cavi il contenitore € dotato, sui lati inferiore e superiore, di fori pretranciati;

— intelaiatura per consentire il fissaggio degli apparecchi alle guide profilate DIN di tipo unificato, in lamiera
Zincata e passivata, che consente laregolazione in profondita degli apparecchi;

— pannello di chiusura frontale in materiale termoplastico autoestinguente, dotato di finestrature che consentono
di affacciare la parte anteriore degli apparecchi fissati sulle guide.

Tutti i materiali isolanti impiegati nell’esecuzione dei quadri saranno di tipo incombustibile o non propagante la
fiamma.

L’esecuzione dovra essere conforme alle prescrizioni seguenti:

— i cablaggi dei circuiti ausiliari dovranno essere eseguiti con conduttori flessibili isolati in PV C (cavo NO7V-K)
aventi sezioni non inferiori a2,5 mmg;

— tutti i conduttori di neutro e di protezione o di terra saranno chiaramente contraddistinti fra loro e dagli altri
conduttori per mezzo di colorazioni diverse (blu chiaro per il neutro e giallo-verde per i conduttori di terra);

— tutti i conduttori di terra o di protezione in arrivo €/o in partenza dovranno essere attestati su un morsetto
avente funzione di collettore equipotenziale di terra;

— sui pannelli frontali verranno riportate, su targhette autoadesive, tutte le scritte necessarie a individuare
chiaramente i vari apparecchi di comando, manovra, segnalazione, ecc..

90.6Verifiche dell’impianto

90.6.1Generalita
Le verifiche dell’impianto elettrico sono condotte secondo le indicazioni del capitolo 61 della norma CEIl 64-8:
— art. 611. Esame avista;
— art. 612. Prove.
Inlinea generale le operazioni di collaudo di un impianto elettrico possono cosi articolarsi:
1) esame avista
3) rilievi strumentali
4) calcoali di controllo.
Le verifiche debbono essere eseguite anche nel casi di trasformazioni, ampliamenti €/o interventi che hanno alterato
le caratteristiche originarie.

90.6.2 Esameavista
L’esame a vista (Norma CEl 64-8), eseguito con I’impianto fuori tensione, ha lo scopo di accertare la corretta
esecuzione dell’impianto prima della prova. L’esame a vista dell’impianto elettrico € condotto sulla base del progetto e
ha lo scopo di verificare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti; I’esame puo
essere eseguito sia durante la realizzazione dell’impianto o alle fine dei lavori.
L’esame vista dell’impianto comprende i seguenti controlli relativi a

Pagina 154 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

- andisi del progetto;

- verifica qualitativa dei componenti dell’impianto;

- verifica quantitativa dei componenti dell’impianto;

- controllo della sfilabilita dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti;
- verificadell’idoneita delle connessioni dei conduttori;

- verificade tracciati per le condutture incassate;

- verificade gradi di protezione degli involucri;

- controllo preliminare dei collegamenti aterra;

- controllo dei provvedimenti di sicurezzanei servizi igienici;

- controllo dell’idoneita e della funzionalita dei quadri elettrici;

- controllo dell’idoneita, funzionalita e sicurezza degli impianti ausiliari;

- controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi;

- verificaper gli apparecchi per il comando e I’arresto di emergenza;

- presenzae correttainstallazione dei dispositivi di sezionamento e di comando.

90.6.3 Verifica qualitativa e quantitativa

La verifica qualitativa e quantitativa dei componenti dell’impianto ha lo scopo di verificare:

— la rispondenza qualitativa dei materiali e apparecchiature impiegate siano rispondenti ale prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto e ai dati di progetto, accertando la consistenza quantitativa e il funzionamento;

— la conformita delle indicazioni riportate negli schemi e nei piani d’installazione: individuando I’ubicazione dei
principali componenti, la conformita delle linee di distribuzione agli schemi, la conformita dei punti di utilizzazione ai
piani d’installazione, I’univocita d’indicazione tra schemi e segnaletica applicatain loco;

— la compatibilita con I’ambiente: accertando che tutti i componenti elettrici siano stati scelti e collocati tenendo
conto delle specifiche caratteristiche dell’ambiente e siano tali da non provocare effetti nocivi sugli atri elementi
esistenti nell’ambiente;

— accessihilita che deve essere: agevole per tutti i componenti con pannelli di comando, misura, segnalazione
manovra;, possibile, eventualmente con facili operazioni di rimozione di ostacoli, per i componenti suscettibili di
controlli periodici o di interventi manutentivi (scatole. Casette, pozzetti di giunzione o connessione, ecc.

L’accertamento della garanzia di conformita & data dal marchio IMQ (Marchio Italiano di Qualita) o altri marchi
equivalenti, in caso contrario I’impresa deve fornire apposita certificazione.

90.6.4 Verificadellasfilabilita dei cavi e controllo delle dimensioni del tubi e dei condotti

La verifica della sfilabilita dei cavi consiste nell’estrarre un cavo dal tratto di tubo protettivo, incassato o a vista,
compreso tra due cassette o scatole successive e nell’osservare se questa operazione abbia danneggiato il cavo stesso.

La verifica deve essere effettuate preferibilmente sui tratti di tubo non rettilinel e deve essere estesa a tratti di tubo
per una lunghezza compresa tra I’1% e il 5% della totale lunghezza dei tubi degli impianti utilizzatori presi in esame; in
caso di esito non favorevole, fermo restando 1’obbligo per I’installatore di modificare gli impianti, la prova dovra essere
ripetuta su di un numero di impianti utilizzatori doppio rispetto a primo campione scelto; qualora anche la seconda
provafornisse esito sfavorevole la verifica della sfilabilita dovra essere ripetuta su tutti gli impianti utilizzatori.

Il controllo deve verificare che i tubi abbiano diametro interno maggiore di 10 mm e che in generale sia almeno
uguale a 1,3 volte il diametro circoscritto a fascio di cavi contenuti entro i tubi. Per le condutture costituite da canalette
la superficie interna della sezione retta degli alloggiamenti dei cavi elettrici deve essere almeno uguale al doppio della
superficie della sezione retta dei cavi contenuti.

Tabella. 83.1 - Dimensioni dei tubi protettivi flessibili erigidi in PVC

Tubi flessibili in PVC Tubi rigidi in PVC
Grandezza | Diametro esterno D | Diametro interno Diametro esterno D Diametro interno min
(mm) min d (mm) (mm) d (mm)
16 16 10,7 16 13,0
20 20 14,1 20 16,9
25 25 18,3 25 21,4
32 32 24,3 32 27,8
40 40 31,2 40 35,4
50 50 39,6 50 44,3
63 63 50,6 63 56,5
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90.6.4.1 Verifica del gradi di protezione degli involucri (protezioni contro i contatti diretti)

Laverificadei gradi di protezione degli involucri halo scopo di verificare che tutti

i materiali, gli apparecchi e le macchineinstallati in ambienti speciali (acqua e/o polvere) abbiano grado di protezione
adeguato ai fini della sicurezza, della funzionalita e della durata e/o conforme alle prescrizioni del progetto o del
capitolato; per la verifica si farariferimento ala Norme CEI-64.8. e CEl 70-1. |l grado di protezione € indicato con le
lettere IP (International Protection) seguite da due cifre indicanti la prima il grado di protezione delle persone contro il
contatto con gli elementi in tensione e la penetrazione dannosa dell’acqua, es. IP 55. Quando una delle due cifre &
sogtituita da una X (es. IP4X o IPX4), significa che il materiale garantisce soltanto un tipo di protezione. Lo 0 indica
nessun grado di protezione., es. IP20, indica I’assenza di protezione dalla penetrazione dell’acqua.

Sono esclusi dall’esame i componenti installati nei locali bagno e doccia e quelli pertinenti a impianti AD-FT per
locali caldaia e simili.

| componenti con grado di protezione inferiore a IP 20 non possono essere installati in ambienti interni ordinari
accessibili a personale non addestrato. La norma CEl 70-1 stabilisce inoltre chei gradi di protezione superiori soddisfano
i requisiti dei gradi protezione inferiori.

90.6.4.2 Controllo dei collegamenti aterra

Le verifiche dell’impianto di terra sono descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (Norme CEl 64-8 e
CEIl 11-8), per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 547/1955 va effettuata la denuncia degli stessi ale
Aziende Unita Sanitarie Locali (AUSL) a mezzo dell’apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioe i risultati
delle misure dellaresistenza di terra.

Si devono effettuare le seguenti verifiche:

— identificazione dei conduttori di terra e di protezione (PE) ed equipotenziali (EQ). Ha lo scopo di accertare che
I’isolante e i collari siano colore giallo-verde. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalita di posa
nonché lo stato di conservazione siadei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i conduttori
di protezione assicurino il collegamento trai conduttori di terrae il morsetto di terradegli utilizzatori fissi eil contatto di
terradelle prese a sping;

— misurazione del valore di resistenza di terra dell’impianto, utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di
tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore
ausiliario vanno posti a una sufficiente distanza dall’impianto di terra e tra loro; si possono ritenere ubicati in modo
corretto quando sono sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell’impianto
stesso; quest’ultima nel caso di semplice dispersore a picchetto pud assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza
va mantenuta trala sonda di tensione e il dispersore ausiliario;

— collegamenti: Si deve controllare che tutte le masse (compresi gli apparecchi illuminanti), i poli di terradelle prese
a spina e tutte le masse estranee presenti nell’area dell’impianto siano collegate al conduttore di protezione;

— continuita: Bisogna accertarsi della continuita del conduttore di protezione e I’assenza di dispositivi di
sezionamento o di comando;

— tracciato e sezionabilita: | conduttori di protezione devono, in linea di massima, seguire il tracciato dei conduttori
di fase e dipartirs dalle scatole di derivazione per consentirne il sezionamento in caso di guasti;

— sezione del conduttore protezione-neutro (PEN): Il controllo a vista dei componenti del dispersore deve essere

effettuato in corso d’opera, in caso contrario & consigliabile eseguire dei sondaggi.

90.6.4.3 Controllo dei provwedimenti di sicurezza nei serviz igienici (bagno e doccia)

Il controllo ha lo scopo di accertare I’idoneita delle misure di sicurezza contro eventuali pericoli da contatti diretti e
indiretti nei locali dabagno e doccia, considerati a maggiore rischio elettrico.

Nelle varie zone dei locali igienici possono essere installati le seguenti apparecchiature.

NellazoNA O ¢ vietata I’installazione di qualsiasi componente elettrico.

Nella zONA 1 s possono installare soltanto scaldacqua (con marchio IMQ) e altri utilizzatori fissi alimentati a
bassissimatensione di sicurezza con tensione nominale non superiore a 25V e grado di protezione non inferiore alP X4.

Nella ZzoONA 2 si possono installare, oltre agli utilizzatori possibili nella zona 1, anche apparecchi illuminanti fissi, di
classe |l e grado di protezione non inferiore a |P X4. Sono ammesse |e sole condutture di alimentazione degli utilizzatori
qui ubicati, che devono avere isolamento equivalente ala classe Il in tubi non metallici ed essere incassate, salvo
I’ultimo tratto in prossimita dell’utilizzatore che deve essere il piu breve possibile. Nessuna limitazione invece prevista
per le condutture incassate a una profondita superiore a5 cm. Nella zona non € ammessa I’installazione di apparecchi di
comando, derivazione o protezione (interruttore, prese, scatole di derivazione, ecc.). Gli infissi metallici a contatto con i
ferri d’armatura delle strutture in calcestruzzo armato debbono essere collegati al conduttore equipotenziale.
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NellazoNA 3 s puo realizzare un impianto ordinario con condutture incassate in tubi non metallici aventi isolamento
equivalentealaclasse Il. | componenti elettrici devono avere grado di protezione minimo IP X1.

Tutto ¢io premesso vanno controllati:

- collegamenti equipotenziali delle tubazioni. Deve accertarsi il collegamento al morsetto di terra di tutte le tubazioni
e delle masse estranee;

— conduttori equipotenziali e mezzi di connessione alle masse estranee;

— prese e apparecchi di comando. Va verificata la loro assenza fuori dalle zone 0, 1, 2 e I’esistenza di interruttore
differenziale;

— apparecchi illuminanti;

— scaldacqua elettrico. Deve essere verificato il marchio (IMQ) el collegamento breve con cavo munito di guaina
se ubicato nellazona 1;

— condutture. Deve essere verificata I’assenza di scatole di derivazione fuori dalle zone 0, 1, 2, e le linee in tubo di
materiale isolante £ 5cm.

Le condutture e i componenti incassati a una profondita superiore a 5 cm vanno considerati fuori dalle zone

pericolose.
90.6.5Verifica delle condutture, cavi e connessioni

La verifica ha lo scopo di verificare che nell’esecuzione dell’impianto siano state rispettate le prescrizioni minime
riguardo &

— sezioni minime dei conduttori rispetto alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto delle norme CEl:

1, 5 mm? cavi unipolari isolati in PVC, posati in tubi o canalette;

0,5 mm? circuiti di comando, segnalazione e simili, ecc.;

— colori distintivi:

colore gialo-verde per i conduttori di protezione e di collegamento equipotenziali;

colore blu chiaro per il neutro

altri colori (marrone, nero, grigio) per i conduttori di fasi diverse;

— idoneita delle connessioni dei conduttori e degli apparecchi utilizzatori. Devono essere verificati le dimensioni
idonee dei morsetti rispetto al conduttore serrato, le scatole di derivazione e le modalita di connessione. Sono vietate le
giunzioni fuori scatola o entro i tubi di protezione.

Tabella 83.2 — Caratteristiche fondamentali dei mor setti e sezioni dei conduttori serrabili (Norma CEIl 23-21)

Conduttori serrabili Massima forza applicabile a
Grandezza del morsetto Rigi(?in:‘rln bili Flessibili (mm?) conduttore in estrazione (N)
0 - 1 30
1 1,5 1,5 40
2 25 25 50
3 4 4 50
4 6 6 60
5 10 6 80
6 16 10 90
7 25 16 100
8 35 25 120

Laverifica deve riguardare anche il grado di isolamento dei cavi rispetto allatensione di esercizio.
Per le prese di corrente, incassate o sporgenti, deve essere verificata che la distanza dell’asse geometrico delle spine
risulti orizzontale e distante almeno 17,5 cm dal pavimento.

90.6.6 Verifica del dispositivi di sezionamento e di comando
La norma CEl 64-8 distingue quattro fondamentali funzioni dei dispositivi di sezionamento e di comando:
sezionamento o interruzione per motivi elettrici, interruzione per motivi non ettrici, comando funzionale e comando di

emergenza.
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La verificadel dispositivi di sezionamento lo scopo di accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di
sezionamento e di comando, al fine di consentire di agire in condizioni di sicurezza durante gli interventi di
manutenzione elettrica ad altro sugli impianti e macchine.

In questa verifica dovranno essere controllati:

I’interruttore generale, verificando la sua presenza all’inizio di ogni attivita di impianto e la sua idoneita alla
funzione di sezionamento;

— gli interruttori divisionali, verificando il loro numero e laloro idoneita allafunzione di sezionamento;

— dli interruttori di macchine installati in prossimita delle macchine pericolose per il pubblico e gli operatori (scale
mobili, ascensori, nastri trasportatori, macchine utensili, impianti di lavaggio auto, ecc.).

La verifica dei dispositivi di comando per I’arresto di emergenza ha lo scopo di accertare la possibilitadi potere agire
sull’alimentazione elettrica per eliminare i pericoli dipendenti dal malfunzionamento di apparecchi, macchine o impianti.

In questa verifica dovranno essere controllati:

— gli interruttori d’emergenza a comando manuale, accertando la loro presenza a portata di mano nei pressi di
macchine o apparecchi pericolosi;

— apparecchi d’emergenza telecomandati.

Devono essere oggetto di verifica:

a) interruttori, prese, quadri, scatole di derivazione, apparecchi illuminanti;

b) condutture;

¢) involucri protetti;

d) numero dei poli degli interruttori;

€) interruttore generale;

f) impianto di messa aterra

90.6.7 \erifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e della apposizione dei contrassegni di
identificazione

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle
condizioni di posa e alle caratteristiche dell’ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in
funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali. Per cavi e conduttori si
deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base ale portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre s deve
verificare chei componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti
90.6 Collocazione ottimale dei terminali degli impianti elettrici di comando e di segnalazione

Gli apparecchi dettrici, i quadri generali,, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i
campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere per tipo e posizione planimetrica e atimetrica, tali da
permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili
anche in condizioni di scarsa visibilita, mediante I’impiego di piastre o pulsanti fluorescenti, ed essere protetti dal
danneggiamento per urto. Gli interruttori inoltre devono essere azionabili con leggere pressioni e preferibilmente del tipo
atasto largo rispetto a quelli normali, per facilitare i portatori di handicap.

Le indicazioni contenute nel D.M. n. 236/1989 consigliano che i terminali degli impianti siano collocati a un’altezza
compresatra40 e 140 cm dal pavimento. In particolare si ha:

— interruttori: altezzatra 60 e 140 cm (consigliatatra 75 e 140 cm);

— campanello e pulsante di comando: altezzatra 40 e 140 cm (consigliatatra 60 e 140 cm);

— pulsanti bottoniere ascensori: atezzatra 110 e 140 cm. Altezza consigliata per il pulsante pit alto 120 cm;

— preseluce: atezzatra45 e 115 cm (consigliatatra 60 e 110 cmy;
citofono: altezzatra110 e 130 cm (consigliata 120 cm);

— telefono: atezzatra 100 e 140 cm (consigliata 120 cm).

| terminali degli impianti elettrici, in tutti gli ambienti, vanno collocati in posizione facilmente percettibile
visivamente e acusticamente.

90.7 Provedi verifica e controlli

La prova consiste nell’effettuazione di misure o di altre operazioni per accertare I’efficienza dell’impianto. La misura
€ accertata mediante idonea strumentazione, |e prove possono riguardare:

— provadella continuita dei conduttori di protezione compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari;
misura della resistenza dell’isolamento dell’impianto elettrico;
misura della resistenza d’isolamento dei pavimenti e delle pareti;
verifica della separazione dei circuiti;
verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione;
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provadi polarita;

provadi tensione applicata;

prove di funzionamento alla tensione nominale;
— verificadella protezione contro gli effetti termici;
— verifica caduta di tensione,

90.7.1Prova della continuita dei conduttori di protezione

La prova della continuita dei conduttori di protezione (norma CEl 64-8, art. 612.2) consiste nell’accertare la
continuita del conduttori di protezione (PE), del neutro con funzione anche di conduttore di protezione (PEN), dei
collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) e sui conduttori terra (CT).

90.7.2Prova di funzionamento alla tensione nominale

La prova di funzionamento alla tensione nominale (norma CEIl 64-8, art. 612.9) ha lo scopo di verificare che le
apparecchiature, i motori con i relativi ausiliari, i comandi e i blocchi funzionino regolarmente senza difficolta né
anomalie, siain fase di spunto che di funzionamento gravoso.

Devono essere sottoposti a misure di tensione in ingresso tutti i quadri generali, i quadri principali ei quadri di zonae
di reparto e tutte le macchine con potenza superiore a 10 kVA, gli impianti di illuminazione con lampada scarica sia a
catodo caldo che a catodo freddo.

90.7.3Prova d’intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva

La prova d’intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva (horma CEl 64-8, art. 612.9) halo scopo di accertare
che i generatori e gli automatismi destinati a garantire I’alimentazione di apparecchi o parti d’impianto destinati alla
sicurezza o ala riserva entrino tempestivamente in funzione fornendo valore di tensione, frequenza e forma d’onda
conformi ale previsioni di progetto.

La prova & di carattere preliminare e serve a verificare la correttezza dell’installazione dei collegamenti.

In particolare I’analisi deve riguardare:

— dimentatori non automatici, verificando i valori di tensione e forma d’onda secondo le previsioni di progetto;

— alimentatori automatici di continuita, verificando i valori di tensione di frequenza e forma d’onda progettuali
anche nel periodo transitorio e di commutazione frarete e alimentazione di sicurezza;

— dimentatori a interruzione breve, verificando il raggiungimento del valori nominali di tensione di frequenza e
forma d’onda nei limiti e nei tempi stabiliti dal progetto o da specifiche norme tecniche;

— dimentatori a interruzione lunga, verificando i valori di tensione, di frequenza e forma d’onda conformi al
progetto assunti entro 15 secondi dall’alimentazione di rete.

La prova deve essere estesa a tutti i dispositivi di sicurezza e di riserva di sicurezza la cui messa in servizio deve
essere provocata automaticamente per mancanza di tensione di rete escludendo i casi in cui occorre procedere a
commutazione manuale.

90.7.4Prova d’intervento degli interruttori differenziali

La prova d’intervento degli interruttori differenziali (norma CEIl 64-8, art. 612.6.1 e 612.9) ha lo scopo di accertare
il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori automatici differenziali con I'impianto completo dei
principali utilizzatori fissi.

La prova deve essere effettuata provando nel punto campionato una corrente controllata di dispersione pari a 0,5 Iy,
il differenziale non deve intervenire. Aumentando la corrente di dispersione fino 1,1 I, il differenziale deve intervenire.

90.7.5Misura della resistenza d’isolamento dell’impianto

La misura della resistenza d’isolamento dell’impianto (norma CEI 64-8, art. 612.3) ha lo scopo di accertare che la
resistenza d’isolamento di ciascun tronco di circuito compresa fra due interruttori sia adeguata ai valori prescritti dalle
norme CEl.

La resistenza deve essere misurata a impianto sezionato tra ogni coppia di conduttori attivi e tra ogni conduttore
attivo elaterra.

Gli utilizzatori fiss devono essere sezionati 0 scollegati. Nei sistemi TN-C il conduttore PEN va considerato come
facente parte dell’impianto di terra. Se I’impianto comprende dispositivi elettronici, si esegue solo la misura
d’isolamento tra i conduttori attivi collegati insieme e la terra.
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90.7.6Misura della resistenza del dispersore

a) dispersore di piccola e media estensione nei sistemi TT:

La misura della resistenza del dispersore (norma CEl 64-8, art. 612.6.2.) halo scopo di accertare che il valore della
resistenza di terra sia adeguato alle esigenze d’interruzione delle correnti di guasto a terra.

In particolare I’analisi deve riguardare:

— il dispersore principale scollegato dall’impianto di protezione e dai dispersori ausiliari, accertando che R+ £ 50/1;

— il dispersore principale collegato dall’impianto di protezione e dai dispersori ausiliari, accertando che Ry £ 50/1,.

La resistenza del dispersore pud essere misurata con strumenti che utilizzano il metodo voltamperometrico diretto o
indiretto con tensione di alimentazione avuoto di 125, 220V elettricamente separata dalla rete con neutro aterra.

b) dispersore di grandi dimensioni:

Laresistenzadel dispersore pud essere misurata con il metodo del dispersore ausiliario.

90.7.7Misura dell’impedenza totale dell’anello di guasto

La misura dell’impedenza totale dell’anello di guasto (norma CEIl 64-8, art. 612.6.3.) halo scopo di accertare cheil
valore dell’impedenza dell’anello di guasto sia adeguata alle esigenze d’interruzione della corrente di guasto a terra.

90.7.8Misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro

La misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro e valutazione (per eccesso) della corrente presunta di
corto circuito (norma CEl 64-8) ha lo scopo di accertare che il potere d’interruzione degli apparecchi destinati alla
protezione contro il corto circuito non sia sufficiente.

La resistenza di corto circuito va misurata all’ingresso dei quadri, a monte dell’interruttore generale tra fase e neutro
con il metodo a prelievo controllato di corrente.

90.7.9Misura della caduta di tensione

Lamisuradella caduta di tensione (DV), alo studio dellanorma CEI-64-8, art. 612.11, halo scopo di accertare che le
cadute di tensione con I’impianto percorso dalle correnti d’impiego siano contenute entro il 4% qualora non sia stato
diversamente specificato nel capitolato speciale d’appalto.

Le misure vengono effettuate con voltmetri elettrodinamici o elettronici aventi classe di precisione non inferiore a 1
quando I’impianto & regolarmente in funzione in orario di punta oppure con simulazione di carico equivalente alle
condizioni nominali. Tutte le tensioni devono essere misurate contemporaneamente.

90.7.10Calcoli di controllo
90.7.11Controllo del coefficiente di stipamento

Il controllo del coefficiente di stipamento ha lo scopo di verificare la corretta posa in opera dei cavi, valutando se i
parametri rispettano le prescrizioni dellanorma CEl 64-8.

L’analisi dovra riguardare:

— condutture entro tubi incassati sotto intonaco: il diametro interno del tubo deve essere ameno 1,3 volte maggiore
del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm;

— condutture entro tubi avista: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del
cerchio circoscritto a fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm;

— condotti circolari: il diametro interno del condotto deve essere almeno 1,8 volte maggiore del diametro del cerchio
circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 15 mm;

— condutture in canalette, canali e passarelle a sezione non circolare: la superficie interna delle canalette e dei canali
deve essere almeno il doppio della superficie retta occupata dal fascio di cavi.

| dati di calcolo vanno desunti dalle caratteristiche dimensionali nominali dei tubi e dei cavi elettrici.

Il cerchio e la sezione retta circoscritti ai fasci di cavi contenuti possono essere valutati sperimental mente.
90.7.12Controllo del coordinamento fra correnti d’impiego e portate dei conduttori

Il controllo ha lo scopo di verificare il corretto dimensionamento dei conduttori in relazione alle correnti d’impiego
alle portate dei conduttori ei dispositivi di protezione contro i sovraccarichi installati.

L’analisi dovra riguardare:

— i circuiti terminali di allacciamento di un solo utilizzatore;

— i circuiti dorsali o principali;
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— leportate dei conduttori;

— laprotezione dei conduttori dal sovraccarico nei casi previsti dallanorma CEIl 64-8.
90.7.13Controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzone degli apparecchi

Il controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi ha lo scopo di
verificare che gli apparecchi installati siano idonei a funzionare e a sopportare le sollecitazioni termiche e
elettrodinamiche che s verificano nel loro punto d’installazione durante un corto circuito.

Art.91 — Impianti di illuminazione. Verifiche illuminotecniche

Le operazioni del collaudo illuminotecnico sono simili aquelle di un impianto elettrico e comprendono:
— esami avista;

— rilievi strumentali;

— calcoli di controllo.

91.1 Esami a vista

L’esame a vista € condotto dal direttore dei lavori sulla base della documentazione di progetto, dovra essere verificata
la rispondenza degli apparecchi di illuminazione installati, completi di tutti gli accessori, siano rispondenti alle
prescrizioni progettuali e in particolare del capitolato speciale d’appalto.

91.2Impianti di illuminazione interna
Gli impianti di illuminazione interna vengono collaudati eseguendo misure dirette alla determinazione:
— dell’illuminamento medio e dell’uniformita;
— dellaluminanza nel campo visivo;
— dell’abbagliamento prodotto dall’impianto;
— del contrasto del testo stampato con inchiostro nero su carta bianca.

91.1.1Misura dell’illuminamento medio

La misura dell’illuminamento medio e dell’uniformitaha lo scopo di accertare che i livelli e I'uniformita di
illuminamento siano conformi alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto.

In particolare I’analisi deve riguardare:

a) impianti di illuminazione generale:

illuminamento massimo in lux 3 dati di progetto

lux max/lux min £ dati di progetto;

b) impianti di illuminazione concentrata:

illuminamento medio sul piano interessato 3 dati di progetto;

¢) impianti di illuminazioni esterna:

illuminamento minimo nell’areailluminatalux 3 dati di progetto

lux max/lux min £ 4 (seil progetto non prevede condizioni piu gravose).

La misura dell’illuminamento artificiale va eseguita in assenza totale di luce naturale; durante il giorno € percio
essenziale oscurare gli infissi con elementi in vetro.

L’illuminamento viene misurato mediante un reticolo, costruito in funzione dell’indice del locale ed eseguendo la
misura al centro di ogni maglia.

La misurazione € eseguita mediante un luxmetro con precisione non inferiore a 5% posto in posizione orizzontale a
85-90 cm dal pavimento per attivita da svolgere in piedi e all’altezza del compito visivo nel posto di lavoro, solitamente
75 cm. La cellula deve essere disposta perpendicolare alla direzione del flusso luminoso e lalettura deve essere effettuata
acellulaferma

Tabella 84.1 — Valori di illuminamento raccomandati

Compito visivo Ambiente I lluminamento (L ux)

Visione generae Scale, corridoi 70-100
Lavori manuali grossolani Magazzini 100 - 200

Lettura, scrittura Uffici 200 - 400
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| Disegno elavori di precisione | Uffici tecnici, laboratori | oltre 500 |

91.1.2Misura di luminanza nel campo visivo

Laluminanza & misurata con il luminanzometro fissato su supporto orientabile e regolabile in atezza, sulle superfici,
I’angolo di apertura dello strumento € solitamente £ 1°. Lo strumento deve puntato nella direzione di osservazione
dell’utente durante I’attivita lavorativa, eseguendo le misure:

— del compito visivo;

— dello sfondo che contiene il compito visivo;

— delle zone periferiche circostanti al compito visivo;

— verticali piu lontane poste di fronte all’osservatore.

91.1.3Abbagliamento

Il grado di abbagliamento (o indice di abbagliamento) € un parametro di tipo convenzionale per la valutazione
dell’effetto provocato all’osservatore.

L’abbagliamento pud essere valutato mediante appositi diagrammi relativi a ogni apparecchio che forniscono la
luminanza limite di abbagliamento al variare dell’angolo visivo da 45° a 85°, riferito a ogni classe di qualita in
corrispondenza al livello di illuminamento previsto. Il controllo dell’abbagliamento € eseguito sulla base della relazione
geometrica tra I’apparecchio e I’osservatore rivolto verso lo stesso.

Tabella 84.2 — Classi di qualita per la limitazione dell’abbagliamento

. . . S Grado di . .

Tipo di compito o attivita abbagliamento Classedi qualita
Compiti visivi molto difficoltosi 1,15 A
Compiti visivi che richiedono prestazioni visive elevate 15 B
Compiti visivi che richiedono prestazioni visive normali 1,85 C
Compiti visivi che richiedono prestazioni visive modeste 2,2 D
Per interni dove le persone non sono confinate in una posizione di lavoro precisa,
ma si spostano da un posto all’altro esplicando compiti che richiedono prestazioni 25 E
visive modeste

(Fonte: Cataliotti V. — Morana G., Impianti elettrici di illuminazione, Dario Flaccovio, Palermo 1998)

91.1.4Misura del contrasto
Un importante fattore da controllare, in fase di verifica dell’impianto, & la resa del contrasto che puo definirsi la
valutazione dell’aspetto di due zone del campo visive viste simultaneamente.

Tabella 84.3 - Classi di qualita per laresa del contrasto (CIE, Publication, n. 29.2, 1986)
Class di quditaper la CRF.R
resadel contrasto

| 31,00

Aree di applicazione per lalettura e scrittura

Interni ove si usano prevalentemente materiali lucidi, per esempio: sale per composizione

tipografica
I 30,85 Materiali lucidi usati saltuariamente, per esempio: uffici e scuole normali
m 3070 Interni dove i materiali sono normalmente diffondenti, per esempio: scuole e certi tipi di
’ uffici

91.2Impianti di illuminazione esterna

Laverificadegli impianti di illuminazione esterna € basato su misure relative alla determinazione:

— illuminamento medio;

— abbagliamento prodotto,
sulla carreggiata stradale

La misura della luminanza sulla carreggiata, secondo le raccomandazioni CIE, devono essere eseguito ai nodi un
reticolo avente le seguenti prescrizioni:

— senso longitudinale, maglia con lato non superiore a un 1/3 dell’interdistanza tra i centri luminosi;

— senso trasversale,, minimo due punti per ogni corsiadi marcia.

La misura della luminanza & eseguita con un luminanzometro posto a un’altezza di cm 150 dalla carreggiata e con
inclinazione di 1° al di sotto dell’orizzontale; I’illuminamento &€ misurato con un luxmetro in questo caso dotato di
cupola diffondente.

Pagina 162 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

91.2.1Misura dell’abbagliamento

La misura dell’abbagliamento consiste nella misura della luminanza velante dovuta ai proiettori L; e dellaluminanza
velante dovuta alaluce L,. | vaori degli indici vanno raccolti in tabelle.

Lamisuradi L,; pud essere eseguita mediante:

a) I’illuminamento E prodotto da tutte le sorgenti di luce misurato all’altezza dell’occhio in un piano perpendicolare
aladirezione di osservazione considerata;

b) misura degli angoli compresi fra la direzione di osservazione e le direzioni di provenienza della luce emessa da
tutti gli apparecchi illuminanti.

Le misurazioni devono essere eseguite a cm 150 dal suolo. La misura dei proiettori installati su un sostegno va
effettuata schermando I’apparecchio luminoso da tutte le radiazioni luminose non appartenenti al sostegno in oggetto. In
caso di proiettori disposti su file continue, si dividera ogni fila in segmenti che sottendono angoli superiori a 5°, e per
ciascuno di dovra considerarsi una misura rivolta verso il suo centro. Durante le misure devono essere schermate le
radiazioni luminose provenienti dai proiettori limitrofi.

91.2.3Misura del colore della luce
La misura del colore della luce incidente I’area di gioco viene effettuata posizionando un colorimetro nel centri dei
quattro quadranti in cui pud suddividersi I’area di gioco, a un’altezza di cm 150 dal suolo.

Art.92 — Impianti di antieffrazione e antintrusione

92.1Normedi riferimento

Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza alla legge 1° marzo 1968 n. 186. Si
considerano a regola d’arte gli impianti di allarme realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia
di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente;

CEl 12-13 Apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico 0 analogo uso
generale. Norme di sicurezza.

CEl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le
apparecchiature.

CEl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.

Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione;

CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il
controllo degli accessi.

CEl 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata a
1.500 V in corrente continua.

CEl 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare.

CEl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento.

CEl 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

CEl /423 Impianti di terra negli edifici civili. Raccomandazioni per I’esecuzione.

CEl 103-1 Impianti telefonici interni.

CEl 64-50=UNI 9620  Edilizia residenziale. Guida per I’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori,
ausiliari e telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni dellalegge n. 818/1984 per quanto applicabili.

92.2 Prove sulle apparecchiature

Al fine di garantire la piena funzionalita di esercizio e ai sensi dell’art. 2 della legge 18 ottobre 1977 n. 791, che
richiede I'utilizzo di materiale costruito a regola d’arte, tutti i dispositivi di rivelazione, segnalazione locale/remota
(teletrasmissione), nonché di controllo (accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno rispondere alle norme CEI 79-2,
79-3e79-4.

Per attestare la rispondenza alle sopraddette norme, dette apparecchiature dovranno riportare il previsto marchio di
conformita, ove previsto dalle stesse.
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Qualora I’apparecchiatura da impiegare non sia contemplata nelle sopraelencate norme, ma esistano norme di
riferimento a livello europeo (CENELEC) oppure internazionale (IEC) dovra essere munita di dichiarazione di
conformita rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovra essere garantita la sicurezza d’uso: a tal riguardo tutte le
apparecchiature elettriche collegate ale linee di alimentazione in bassa tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.),
dovranno essere conformi alle CEl 12-13; tale rispondenza dovra essere certificata da apposito attestato di conformita
rilasciato da parte degli organismi competenti degli stati membri della CEE, oppure da dichiarazione di conformita
rilasciata dal costruttore.

Tutte le apparecchiature dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

92.3Caratteristiche tecniche degli impianti

Per quanto attiene alla esecuzione e alla dotazione di impianti sia per gli edifici di tipo residenziale sia per quelli non
a carattere residenziale, il sistema di sicurezza dovra essere realizzato con un livello di prestazione, definito di voltain
volta dal progetto in funzione della particolare destinazione d’uso e ai beni da proteggere presenti (in caso di
insufficienza o incompletezza del progetto s fara specifico riferimento alle norme CEl 79-3e79-3V1).

92.4Verifiche

Le verifiche da effettuare a cura del direttore dei lavori degli impianti antieffrazione, antintrusione e antifurto sulla
base della documentazione fornita sono:

a) controllo dell’elenco dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche;

b) controllo avistadel posizionamento, fissaggio e accessibilita della centrale di gestione, dei singoli rilevatori e ogni
altro dispositivo competente il sistema, con ulteriore verifica della conformitaalivello di prestazione richiesta;

¢) controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica della completezza della
documentazione tecnica e dei manuali d’uso e tecnici;

d) calcolo teorico dell’autonomia di funzionamento dell’impianto sulla base degli assorbimenti, del tipo delle batterie
e del dimensionamento degli alimentatori installati;

€) controllo operativo delle funzioni concordate e in particolare:

— risposta dell’impianto a eventi di allarme;

— risposta dell’impianto a eventi temporali;

— risposta dell’impianto a interventi manuali.

92.5lstruzioni per la manutenzione

Per garantire I’indispensabile continuita di funzionamento degli impianti devono essere fornite le istruzioni per la
loro manutenzione che devono prevedere come minimo I’effettuazione di due visite ordinarie di ispezione all’anno, a
partire dalla data di collaudo, da parte di personale specializzato che interverra su programma di manutenzione
preventiva ovvero su chiamata straordinaria. In fase di manutenzione preventiva dovranno essere effettuate tutte le
operazioni di verifica necessarie per il controllo del buon funzionamento dell’impianto in generale, e in particolare:

a) il funzionamento della centrale di gestione con particolare riguardo alle segnalazioni ottiche e all’attivazione dei
mezzi di allarme;

b) I’efficienza dell’alimentare e lo stato di carica delle batterieg;

¢) lasensibilita e laportata dei rilevatori;

d) I’efficienza degli organi di segnalazione d’allarme e di comando dei mezzi di trasmissione degli allarmi e di ogni
atro dispositivo componenteil sistema
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CAPITOLO IV

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
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Art.93 — Scavi

93.1 Scavi di shancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti sintendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a
sezione aperta su vasta superficie.

93.2Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale s intendono quelli incassati e a sezione ristretta per la posa di condutture in
genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

Qualunque siala natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere eseguiti fino alla profondita
di progetto o a quella disposta dalla direzione dei lavori. All’appaltatore non verranno pagati i volumi di scavo derivanti
da maggiori sezioni rispetto a quelle progettuali, soprattutto se dipendenti da inidonea shadacchiatura o armatura dello
Scavo stesso.

L appaltatore dovra eseguire le opere di fondazione o posare le condotte dopo I’accettazione del scavi da parte della
direzione dei lavori.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, I’appaltatore dovra, prima dell’inizio dei
lavori, effettuare il controllo e il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali latubazione da
collocare dovra collegarsi. Pertanto I’impresa sara tenuta a presentare alla direzione dei lavori la planimetria e profilo del
terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di capisaldi planimetrici e di quota
aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati
dalle macchine operatrici durante I’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprendera I’onere dell’allargamento
per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per I’accurata ispezione delle giunzioni
stessein fase di provadi tenuta.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da
impedire ogni smottamento di materie durante |'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte.

L'appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
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93.3Scavi subacquei

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm sotto |l
livello costante a cui s stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento
ottenuto con macchine o con |'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino a una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verra
percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma hon come scavo subacqueo. Gli scavi subacquei saranno val utati
con un sovraprezzo in aggiunta agli scavi di fondazione per tenere conto degli aggottamenti ed esaurimenti dell’acqua
presente con qualsiasi mezzo I’appaltatore ritenga opportuno eseguirli.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti aevitareil dilavamento delle malte.

93.4Scavi di gallerie, cunicoli e pozzi

Il volume degli scavi per gallerie, cunicoli e pozzi dovra essere valutato geometricamente in base alle sezioni
prescritte per ciascun tratto. Ogni eventuale maggiore scavo non verra pagato all'appaltatore, il quale € obbligato a
eseguire a sue spese il riempimento di tali vani, con muratura o altro materiale accettato da direttore dei lavori, che in
conseguenza della maggiore escavazione, si formassero trale opere o i manufatti eil terreno.

Nel caso in cui s verificassero frane, oppure naturali rilasci, di volume mediamente superiore ai 5,00 m3 per ciascun
metro lineare del tratto di galleria lungo il quale la frana o il rilascio si & prodotto, il prezzo speciale contrattuale si
applichera alla parte eccedente detto volume ed esclusivamente a essa.

I volume di tali frane o rilasci di terreno dovra essere misurato dal volume del vuoto o fornello formatosi; e quando
le frane non lascino dietro di loro un vuoto ben determinato, se ne potra valutarne il volume desumendolo da quello delle
materie asportate ridotto di un quarto, e da quale s €& dedotto il quantitativo di scavo, di galleria o cunicolo,
corrispondente al tratto nel quale si sono verificati gli scoscendimenti.

Non sara corrisposto alcun compenso quando i rilasci o frane siano riconosciuti imputabili all'appaltatore o per la
poca diligente condotta dei lavori, o per deficienza di armature e puntellamenti, o per I'inosservanza delle prescrizioni
impartite dalla direzione dei lavori; in tal caso |'appaltatore stesso, oltre alo sgombro delle materie franate, € in obbligo
di eseguire a sue spese tutte le riparazioni eventual mente occorrenti.

Qualora si ritenga opportuno di variare le dimensioni o la forma delle murature di rivestimento, per modo che ne
consegua la necessita di procedere adisarmi parziali o arilevaggi per ingrandire la sezione dello scavo, questo maggiore
scavo, sempre che effettivamente ordinato dalla direzione dei lavori, € da valutare al prezzo contrattuale per gli scavi di
gallerie e cunicoli, senza diritto dell'appaltatore di pretendere ulteriori compensi.

| prezzi degli scavi di gallerie s riferiscono a materie di qualsias natura e consistenza, compresa la roccia di
qualunque durezza, quali che fossero i mezzi d'operaimpiegati per laloro escavazione; nei prezzi stessi € compreso ogni
onere per la spaccatura e asportazione di massi e di ogni altro materiale che si rinvenga negli scavi.

Coi prezzi in genere per gli scavi in galleriasi intendono compensate le spese tutte che |'appaltatore dove sostenere:

1) per tutte le puntellature, sbatacchiature e armature di qualunque importanza che possano occorrere, anche se
direttamente ordinate dalla direzione dei lavori, per la perdita parziale o totale del legname impiegato;

2) per tutte le impalcature e ponti provvisori, per il trasporto in rilevato o arifiuto dei materiali di risulta dagli scavi,
per passaggi e attraversamenti;

3) per prosciugamenti ed esaurimenti d'acqua, di qualunque importanza, e per I'esecuzione degli scavi in presenza di
acqua;

4) per la preparazione del suolo ove dovranno depositarsi le materie di risulta dagli scavi, lo spandimento e la
regolarizzazione delle materie stesse;

5) per lailluminazione ventilazione della galleria e per ogni assistenza agli operai;

6) per ogni altra spesa occorrente per la esecuzione degli scavi secondo le prescrizioni progettuali e quelle impartite
direzione dei lavori.

| prezzi della tariffa per gli scavi in galleria con perforazione meccanica comprendono e compensano |'appaltatore
anche di tutte le spese occorrenti per i relativi impianti e il loro esercizio. Tali prezzi sono applicabili solo quando la
perforazione meccanica sia tassativamente prescritta o venga ordinata dalla direzione dei lavori. Quando la perforazione
meccanica venga applicata per sola iniziativa dell'appaltatore, gli scavi verranno esclusivamente valutati coi prezzi
relativi ala perforazione ordinaria.

Quando, per cause indipendenti dall'impresa, occorra addivenire anche pit di unavoltaaricostruzioni parziali o totali
delle galerie, lo scavo e la demolizione delle murature occorrenti per tali ricostruzioni sono misurati e pagati nello stesso
modo e con gli stessi prezzi stabiliti dallatariffadei lavori di prima costruzione.
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93.50neri aggiunti per gli scavi
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere
I'appaltatore si deve ritenere compensato per i seguenti altri eventuali oneri:

— per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

— per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza e anche
in presenza d'acqua;

— per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successivaripress;

— per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e
sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto esecutivo;

— per puntellature, shadacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute
nel presente capitolato speciale d’appalto, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni e allontanamento, nonché
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

— per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

— per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

93.6Misurazione degli scavi
Lamisurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

— il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'appaltatore, primae dopo i relativi lavori;

— gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto
scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni
maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche o spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi frapiani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione a esso del relativo prezzo di elenco.

93.7Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali

| disfacimenti ei ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a metro quadrato, assumendo per
la misura di tali lavori un larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di cm 30.
Verranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e quant'altro occupi una parte della
superficie pavimentata.

Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate verranno valutati separatamente a metro cubo, considerando
una larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la profondita effettiva del cassonetto ordinato dalla
direzione dei lavori.

Art. 94- Armamento

94.1 Costruzionedi binari

Costruzione di binario da eseguirsi lungo l'intero tracciato sia in linea che in sede propria che a raso negli incroci
stadali, in rettilineo o in curva nel binario di corsa e nel binario di raccordo a fabbricato del rimessaggio ed officina, e
al'interno del predetto.

L'opera sara compensata per metrolineare di binario misurato lungo |'asse senza alcun compenso per le parti in curva
enel deviatoi i cui oneri sono compresi e compensati nel prezzo del binario:
Art. 95- Rilevati, rinterri e vespai
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95.1Rilevati
Il volume dei rilevati e dei rinterri sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento.

95.2Rinterri

| rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei
prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi
acavedi prestito.

95.3Preparazione del piani di posa dei rilevati

La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e I’asportazione di piante, arbusti, basso bosco,
ceppai e vegetazione in genere, I’asportazione del terreno vegetale per uno spessore non inferiore a 30 cm (da computare
nel calcolo dei volumi), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, ecc., sara compensata
per ogni metro quadrato di superficie preparata.

95.4Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo
per il suo volume effettivo misurato in opera.

95.5Paratie di calcestruzzo armato

Saranno valutate per la loro superficie effettiva misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di
testata della trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per latrivellazione, lafornituraeil getto del calcestruzzo, la fornitura e posa
del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la
formazione della trave superiore di collegamento, I'impiego di fanghi bentonitici, I'allontanamento dal cantiere di tutti i
materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

95.6Vespai

Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per lafornitura di materiali e posain opera come prescritto nelle norme
sui modi di esecuzione.

La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Art.96 — Murature, calcestruzzi, solai, imper meabilizzazioni
96.1Calcestruzz

| calcestruzzi per fondazioni e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e
misurati in opera in base ale dimensioni previste dal progetto esecutivo, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché
inevitabile, dipendente dallaformadegli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra essere
eseguita, nonché per il getto e lavibratura.

L’armatura ad aderenza migliorata verra compensata a parte.

Casseformi
Le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio,
saranno computate a metro quadrato.

96.2 Acciaio per armature ereti elettrosaldate

96.2.1 Acciaio per c.a.

Le barre di acciaio ad aderenza migliorata, per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo, nonché larete
elettrosaldata, opportunamente sagomate e collocate in opera secondo e quantita del progetto esecutivo delle strutture in
c.a., saravalutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre allalavorazione e lo sfrido € compreso |'onere della legatura
dei singoli elementi e la posain opera dell'armatura stessa.
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96.3 impermeabilizzazioni, ecc.

96.3.1 I mpermeabilizzazioni

Le impermeabilizzazioni con malta di asfalto, bitume, guaina prefabbricata a base di bitume, membrana composita,
ecc, dello spessore minimo e caratteristiche rispondenti a quelle indicato nell’elenco prezzi o nei disegni progettuali
esecutivi, sara compensata:

— ametro quadrato, per le superfici piane;

— ametro quadrato di proiezione orizzontale per le superfici inclinate.

96.3.2 | solamento termo-acustico di pareti verticali o intercapedini di murature, solai, terrazz, ecc.

L’isolamento termo-acustico di pareti verticali, intercapedini di murature, solai, terrazze realizzate con pannelli
rigidi, posti in opera con le caratteristiche indicate nell’elenco prezzi e le dimensioni minime progettuai, sara
compensato a metro quadrato di superficie isolata.

96.3.3 Massetto isolante
Il massetto isolante posto in opera a qualunque altezza nel rispetto di eventuali pendenze, con le caratteristiche
indicate nell’elenco prezzi e le dimensioni minime illustrate nel progetto esecutivo, sara compensate a metro cubo.

96.3.4 Misurazione delle coibentazioni
Per altre indicazioni circa la misurazione delle coibentazioni di tubazioni, apparecchi e serbatoi, non previste
espressamente, si rimanda alla norma UNI 6665.

96.4.Lavori in metallo

96.4.1 Ringhiere e cancellate semplici

Le ringhiere e cancellate, con profilati di ferro scatolari o pieni e con disegni semplici e lineari, saranno val utate a
peso.
96.4.2 Ringhiere e cancellate con ornati

Leringhiere e cancellate di ferro con ornati o con disegni particolarmente complessi saranno valutate a corpo.

96.5 Pavimenti e rivestimenti

96.6 Tinteggiature, coloriture e verniciature

96.6.1  Operein ferro semplici e senza ornati

Per le opere in ferro semplici e senza ornati, si paghera la superficie geometrica circoscritta vuoto per pieno
misurata su di una sola faccia, ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali
non s terra conto alcuno nella misurazione.

96.6.2 Operein ferro con ornati
Per le opere in ferro con ornati, sara computata due volte I'intera loro superficie geometrica circoscritta vuoto per
pieno, misurata con le norme e con le esclusioni di cui al punto precedente.

96.6.3 Serrande metalliche
Per |e serrande metalliche si applicheralanormadi cui a punto precedente.

96.7 Infiss

96.7.1 Modalita di misurazione delle superfici
La superficie degli infissi, qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sara misurata
considerando le luci nette

(oppure)
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La superficie degli infissi, qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sara misurata
considerando leluci frai telai.
(oppure)

La superficie degli infissi, qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sara misurata
considerando laluce massima trale mostre.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi accessori (serrature, maniglie e
cerniere), I'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posain opera.

96.7.2 Infiss in metallo
La fornitura e collocazione di infissi di alluminio, compreso telai, coprifili, ferramenta e maniglierie. elementi in
vetro (vetro-camera, vetro normale, vetro di sicurezza), pannelli, ecc., sara valutata a metro quadrato.

Art. 97 — Impianti elettrici

97.1 Impianti elettrici Elenco prezz

Nei prezzi di elenco dei singoli elementi degli impianti elettrici sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti
dalle necessita’ di eseguire lavori in piu' riprese per poter seguire le diverse fas di sistemazione della sede e
dell'armamento e gli oneri per i tagli a misura, le piegature e sagomature dei fili, trefoli, corde e tondini, e per tutti gli
altri lavori accessori per dare ciascuna unita' di misuradei lavori da eseguire completamente finita.
E' acarico dell'lmpresa aggiudicataria la provvista el'azionamento del gruppi elettrici, la fornitura delle vernici,
per le voci in cui cio' € esplicitamente stabilito, del carburante e lubrificante per I'esecuzione delle saldature
elettriche da eseguire in base all'Elenco dei Prezzi e cio' anche se detti oneri non sono specificatamente richiamati
nelle rigpettive voci, sono compresi e compensati gli oneri per tutte le operazioni di composizione e montaggio dei
materiali forniti scomposti nei singoli pezzi occorrenti per la formazione dei vari complessi da mettere in opera
salvo diverse indicazioni specificate nelle singole voci di Elenco, restano sempre a carico dell'lmpresa
aggiudicatariatutti gli oneri derivanti per il trasporto dal luogo di fornitura dei materiali fino a pie' d'opera, con
qualunque mezzo, le varie manipolazioni (cerniere, carico, scarico, trasbordi, ecc.) la posa in opera e
I'eliminazione dal cantiere di quanto esubera (bobine vuote) a fine dellarelativa posain opera.

97.2 Quadri elettrici relativi alle centrali, tubi protettivi, ecc.

| quadri elettrici relativi ale centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra e i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a pie
d'opera alimentata el ettricamente.

97.3 Canalizzazioni e cavi

| tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe,
mensole e morsetti di sostegno el relativo fissaggio a parete con tasselli a espansione.

| cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando |'effettivo sviluppo lineare
in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro a quale Sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese e incidenze per gli sfridi, i capi cordaei marca cavi,
esclusi i terminali dei cavi di MT.

| terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compres tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

| cavi unipolari isolati saranno valutati a metro lineare misurando I'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm
per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione.

Le scatole, le cassette di derivazione e i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compres tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono,
guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

97.3.1 Apparecchiature in generale e quadri elettrici
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata
entro i campi prestabiliti.
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Sono compresi tutti gli accessori per dare in operal'apparecchiatura completa e funzionante.

| quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

— superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (1P);

— numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contattori da quadro, saranno distinti
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei pali;

b) latensione nominale;

¢) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno
I'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare
I'interruttore funzionante.

| corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita. Sono
comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera |'apparecchiatura completa e funzionante.

| frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli
accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

97.3.2Rete Aerea - Filo di Contatto

Larete aerea (tiranteria) e filo di contatto sia per la parte retta che per 1a parte curva saranno compensati con il prezzo
di cui al'elenco in base alla proiezione orizzontale fra gli assi di sostegni di estremita, senza tenere conto di frecce o
variazioni.

Per le parti deviaterelative ai flussi e ad inversioni di marciaverra' considerata la misura effettiva della tratta deviata,
sempre misurata lungo un asse orizzontale.

Analogo criterio verra adottato per la parte relativa a linea aerea e filo di contatto all'interno del fabbricato destinato
arimessaggio ed officina.

97.3.3 Blocchi di calcestruzzo - Pali e mensole

I blocchi per sostegno dei pali e per ormeggi dei tiranti a terrain conglomerato cementizio completi di armature in
ferro saranno compensati secondo il prezzo contenuto nell'Elenco.

Nei prezzi € compresalaformazione della cassetta per la carpenteria comprensiva di tutti i materiali occorrenti per la
esecuzione e quanto necessario per la protezioni delle superfici.

Il volume di ciascun blocco sara’ valutato prendendo in considerazione le misure geometriche dei parallel epipedi
comparenti in ciascun blocco, senza detrazione per i vani da occupare con i tubi. Sono pero' compresi gli oneri
compensati nel prezzo atutti i lavori e prestazioni per laformazione dei fori e per I'infissione dei pali e le casseformi per
la parte dei blocchi fuori terra, laripassatura dei fori per evitare che all'atto dell'infissione i pali siano stati ingombrati da
materie estranee, e ove sia necessario la sagomatura per il raccordo con cunette, muri o atro manufatto contiguo al
blocco da posare

E' compreso nel prezzo I'onere per |'esatto ed appropriato allineamento dei blocchi in opera.

Pali e mensole saranno valutate secondo i prezzi dell'Elenco.

97.34 Circuito di terra

Il circuito di terra sara’ compensato con il prezzo previsto nell'Elenco e saranno compresi nello stesso tutti gli oneri
per le saldature delle soprapposizioni.

Sono compresi anche tutti gli oneri relativi ale diverse misure di resistenza in ogni punto dell'intero insieme delle
opere. Le misure dovranno essere effettuate in contraddittorio con gli incaricati della Direzione Lavori.

L'Impresa aggiudicataria dovra provvedere a mettere a disposizione tutti gli strumenti di misura necessari.

La lunghezza delle corde sara computata lungo I'asse del binario come differenze progressive dei pali o dei frontali
iniziai efinali.

97.3.50pere di assistenza agli impianti
Leopere e gli oneri di assistenzadi tutti gli impianti compensano e comprendono e seguenti prestazioni:
— scarico dagli automezzi e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

Pagina172 di 175



A0

Azienda Trasporti Messina
Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici dellalineatranviaria, della
sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonchéil pronto intervento e soccorso in linea eleforniture
necessarie alla continuita e sicurezza del servizio tranviario.
Capitolato Speciale

ALLEGATO 4

— apertura e chiusura di tracce per la posa di tubazioni, cassette di derivazione, ecc., per impianti (idrico-sanitario,
elettrico, riscaldamento, climatizzazione, ecc.), predisposizione e formazione di fori, nicchie per quadri elettrici,
collettori, ecc.;

— muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie;

— fissaggio di apparecchiaturein genere ai relativi basamenti e supporti;

— formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura €, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli,
ancoraggi di fondazione e nicchie;

— i materiali di consumo e i mezzi d’opera occorrenti per I’esecuzione degli impianti;

— il trasporto alladiscaricadel materiali di risulta delle lavorazioni;

— scavi erinterri relativi atubazioni o apparecchiature poste interrate;

— ponteggi di servizio interni ed esterni.

Art. 98— Tubazioni, pozzetti prefabbricati, pezzi speciali, appar ecchiature eimpianti

98.1 Posa in opera di tubazioni

La fornitura e posa in opera di tubazioni saranno valutati a metro lineare a seguito di misurazione effettuata in
contraddittorio sull’asse delle tubazioni posate, senza tenere conto delle parti sovrapposte, detraendo la lunghezza dei
tratti innestati in pozzetti 0 camerette.

98.2 Pezzi speciali per tubazioni
| pezzi speciai per la posa in opera di tubazioni (flange, flange di riduzione, riduzioni, curve, gomiti, manicotti,
riduzioni, tazze, tappi di chiusura, piatti di chiusura, ecc.) saranno compensati a numero.

98.3Valvole, saracinesche
Levalvole e le saracinesche varie saranno val utate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni.
Nel prezzo sono compresi anchei materiali di tenuta.

98.4 Pozzetti prefabbricati

| pozzetti prefabbricati saranno pagati a elemento componente (elemento di base, elemento di sopralzo, piolo in
acciaio rivestito, soletta di copertura, raggiungi quota, chiusino, ecc.) fornito e posto in opera, compresa la sigillatura
degli elementi assemblati con idoneo materiale.

98.5Caditoie prefabbricate

Le caditoie prefabbricate saranno pagate a elemento componente (elemento di base, anello di prolunga, anello
d’appoggio, cestello in acciaio zincato, chiusino in ghisa sferoidale, ecc.) fornito e posto in opera, compresala sigillatura
degli elementi assemblati con idoneo materiale.

98.6 Apparecchiature impianti
Le apparecchiature degli impianti saranno valutati a numero e secondo le caratteristiche costruttive in relazione alle
prescrizioni contrattuali.

Art. 99 Opere stradali e pavimentazioni varie
99.1Cigli e cunette
| cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, saranno pagati a
metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite fresche a fratazzo.
99.2 Carreggiata
99.2.1 Compattazione meccanica dei rilevati

La compattazione meccanica dei rilevati sara valutata a metro cubo, quale compenso in aggiunta a quello per la
formazione dei rilevati.
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99.2.2 Massicciata

Laghiaiaeil pietrisco ein generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro cubo.

Normalmente la misura dovra effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in
cumuli regolari e di volume il pit possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di forma geometrica; la misurazione
a sceltadella direzione dei lavori verra fatta o con canne metriche, oppure col mezzo di una cassa parallel epipeda senza
fondo che avrale dimensioni di 1,00 m x 1,00 m x 0,50 m.

All'atto della misurazione sara in facolta della direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un
determinato numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione.

I volume del cumulo misurato sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se I'impresa avra mancato
al'obbligo della uguaglianza dei cumuli dovra sottostare a danno che per avventura le potesse derivare da tale
applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e quelle per 1o spandimento del
materiali, saranno a carico dell'impresa e compensate coi prezzi di tariffadellaghiaia e del pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che
potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali e altro, e per il sabbione a consolidamento della massicciata,
nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nel prezzi di questi lavori, e per qualsiasi
altro scopo.

Potra anche essere disposta la misurain opera con convenienti norme e prescrizioni.

99.2.3 Impietramento od ossatura

L'impietramento per sottofondo di massicciata verra valutato a metro quadrato dellarelativa superficie e, con i prezzi
di elenco stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare a sottofondo, I'impresa sintende compensata di tutti gli oneri e
obblighi necessari.

Lamisuraeil pagamento possono riferirsi avolume misurato in opera o in cataste.

99.2.4 Cilindratura di massicciata e sottofondi

Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica sara pagato in ragione di metro cubo di
pietrisco cilindrato, qualungue sialalarghezza della striscia da cilindrare.

Coni prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature sintendera compensata ogni spesa per noli, trasporto
dei compressori a pie d'opera dl'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per ricovero durante la notte che nei
periodi di sosta.

Lacilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata sara pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col
prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra (oppure a superficie cilindrata
col prezzo di elenco).

Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro, e con prestazioni in economia, per lavori in
economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti superficiali, ecc. per i quali non sia compreso nel
prezzo I'onere delle cilindrature, nei quali casi si stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo.

99.2.5Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata

La valutazione per le fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio e fondazioni in terra stabilizzata €
sara valutata a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo della fondazione e pavimentazione in calcestruzzo
comprende tutti gli oneri per:

— studio granulometrico della miscelg;

— la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e dello strato di cartone
catramato isolante;

—lafornitura degli inerti delle qualita e quantita prescritte dal capitolato, nonché la fornituradel legante e dell'acqua;

— il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e posain operadel calcestruzzo;

— lavibrazione e stagionatura del cal cestruzzo;

— laformazione e sigillatura dei giunti;

— tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati, e ogni atra spesa e onere per il getto della lastra, ivi
compreso quello del getto in due strati, se ordinato.

Lo spessore sara valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore a 5 mm purché le differenze s
presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terra conto delle eccedenze, mentre si
dedurranno le deficienze riscontrate.

Per armatura del calcestruzzo verra fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verra valutata a parte,
secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta.
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Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si precisa a ogni
modo che il prezzo comprende:

— gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle richieste durante
I'esecuzione del lavoro;

- la eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto o richiesto
dalla direzione dei lavori;

— il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente descritto.

99.2.6 Trattamenti protettivi delle pavimentazioni — manti di conglomerato — pavimentazioni di cemento

| trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere
qualunque tipo di pavimentazione di qualsias spessore verranno compensati a metro quadrato di superficie trattata.

Per i conglomerati, ove I'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta a volume. Qualorai quantitativi di
legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti atappeto o a conglomerati a masse
aperte o chiuse da misurarsi a superficie, s modificassero gli spessori, s faraluogo alle relative detrazioni analogamente
acome su espresso. | cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a parte.

99.2.7 Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido

Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno pagati a metro quadrato di superficie
realizzata.
99.2.8Pavimentazioni di mar ciapiedi

Le pavimentazioni di marciapiedi saranno compensate a metro quadrato di superficie redizzata.

99.2.9Soprastrutture stabilizzate
Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra stabilizzata con legante bituminoso,
in pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno val utate a metro quadrato di piano viabile completamente sistemato.

99.2.10 Conglomerati bituminosi
I conglomerati bituminosi posti in opera previa spanditura dell’emulsione bituminosa, stesa del materiale e
successivo costipamento mediante rullatura, saranno valutati per ogni metro quadrato e per ogni cm di spessore finito.
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